



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

NR.17727 din 25.11.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN1016576/01.11.2019 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: *Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei – Limita județ Maramureș, km 24+550 – 28+868”*

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1:

Avand in vedere descrierea achizitiei de la punctul II.1.4 din Fisa de date, va rugam sa ne comunicati daca incadrarea pe capitole trebuie respectata sau fiecare ofertant trebuie sa se incadreze in suma totala bugetata pentru acest proiect?

Răspuns nr. 1:

Se vor respecta prevederile din Fișa de date .

Întrebare nr. 2:

La descrierea achizitiei, punctul II.1.4 din Fisa de date, nu exista suma alocata pentru Organizare de santier – Lucrari de constructii. Va rugam sa clarificati daca aceasta este inclusa in suma pentru C+M.

Răspuns nr. 2:

Valoarea Lucrărilor de construcții pentru organizarea de șantier este inclusă în C+M.

Întrebare nr. 3:

Va rugam sa confirmati faptul ca in cadrul Ofertei financiare se vor depune doar cele solicitate prin Fisa de date, adica formularul 10 C – Formular de oferta, iar listele de cantitati (F3), extrasele (C6, C7, C8, C9) si centralizatoarele (F1, F2) se vor detalia la faza de proiect tehnic.

Răspuns nr. 3:

În cadrul ofertei financiare se vor depune doar documentele solicitate prin Fișa de date

Întrebare nr. 4:

In documentul **1. Parte scrisa DJ 108D - rev 1**, la pagina 31, se face referire la Obiectul nr.2 – Amenajare trecere la nivel cu CF, iar in Caietul de sarcini la pagina 10, se mentioneaza ca „Proiectarea si executia amenajarii trecerii la nivel cu calea ferata, de la km 25+362 nu face obiectul prezentului caiet de sarcini”, in timp ce la pagina 3 se stipuleaza faptul ca proiectantul va elabora documentatia tehnica in vederea obtinerii avizului CNCF „CFR SA”.

Va rugam sa ne comunicati daca aceste lucrari se vor executa.



Răspuns nr. 4:

Conform prevederilor din Caietul de sarcini, Proiectarea și execuția amenajării trecerii la nivel cu calea ferată de la km 25+362,00 nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, dar elaborarea documentației tehnice în vederea obținerii și obținerea Avizului C.N.C.F. "CFR" S.A., solicitat prin CU, în numele Autorității Contactante, fac parte din prezenta procedură.

Întrebare nr. 5:

În cazul în care trecerea la nivel de cale ferată se/nu se va executa, vă rugăm să menționați dacă este necesară autorizare/certificare AFER pentru a lucra în zona de siguranță/de protecție a căii ferate, având în vedere că aceasta se află pe traseul proiectului în discuție.

Răspuns nr. 5:

Pentru execuția lucrărilor aferente drumului nu este necesară autorizare/certificare AFER.

Întrebare nr. 6:

Vă rugăm să confirmați că nu sunt utilități de relocalat în cadrul acestui proiect.

Răspuns nr. 6:

Conform Documentației de atribuire și a Certificatului de urbanism în zona drumului există doar utilitățile pentru care s-au solicitat avize din CU.

Întrebare nr. 7:

Având în vedere perioada de valabilitate de 12 luni solicitată în Fișa de date la punctul IV.2.6, vă rugăm să ne comunicați dacă această procedură se desfășoară sub clauză suspensivă.

Răspuns nr. 7:

Această procedură nu se desfășoară sub clauză suspensivă

Întrebare nr. 8:

Vă rugăm să precizați care este sursa de finanțare aferentă proiectului, iar în cazul în care este vorba de cofinanțare, să precizați procentele aferente fiecărui tip de finanțare.

Răspuns nr. 8:

Sursa de finanțare este bugetul propriu al CJ Salaj.

Întrebare nr. 9:

În situația în care durata contractului este mai mare de 12 luni, vă solicităm modificarea prevederilor Fișei de date, punctul II.3 Ajustarea pretului contractului și implicit modificarea modelului de contract prin introducerea unei formule de ajustare a **preturilor**.

Răspuns nr. 9:

Se completează în Caietul de sarcini la cap.8 , respectiv în Clauzele contractuale art. 11 cu : “Prețurile sunt ferme pentru primele 12 luni de la emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor . Ajustarea se va aplica pentru restul rămas de executat după primele 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a execuției lucrărilor.

Ajustarea prețului se va face după formula:

$An = In / Io$, în care:

- An - reprezintă coeficientul de ajustare;
- In - reprezintă indicele de cost în construcții – total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;
- Io - reprezintă indicele de cost în construcții – total, aplicabil la Data de referință, conform INS.

Notă: Ajustarea se va realiza doar dacă coeficientul de ajustare, rezultat în urma calculelor, depășește 1%.”

Întrebare nr. 10:

Va rugam sa mentionati daca in cadrul celor 22 luni de contract sunt incluse lunile de inactivitate (lunile de iarna) sau acestea se adauga la cele 22 de luni.

Răspuns nr. 10:

În cadrul celor 22 de luni nu sunt cuprinse lunile de inactivitate (lunile de iarnă)

Întrebare nr. 11:

Referitor la durata de executie a lucrarilor de 18 luni, va solicitam modificarea in Caietul de sarcini, respectiv in modelul de contract a datei de la care se calculeaza aceasta durata, respectiv calcularea ei de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, ulterior obtinerii de catre Autoritatea Contractanta a Autorizatiei de Construire, si nu de la data receptionarii Documentatiei tehnice aferente etapei 1.

Răspuns nr.11:

Conform cap.3, secț.1, art.5, alin.4 din HG 907/2016,menționat și în Caietul de sarcini, elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de obținerea autorizației de construire. Se completează în Caietul de sarcini pct 7.1 la Etapa 2 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim **18 luni** de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1,**în baza Ordinului de începere a execuției lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă**, respectiv în Clauzele contractuale art. 4 la Etapa 2 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim **18 luni** de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1,**în baza Ordinului de începere a execuției lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă**, conform

cap,6, Etapa 2 - Execuția lucrărilor proiectate și cap.12 – Demararea și sistarea lucrărilor, din Caietul de sarcini.

Întrebare nr. 12:

Va rugam sa confirmati faptul ca verificarea proiectului tehnic va fi asigurata de Autoritatea Contractanta si cheltuielile aferente acesteia vor fi suportate tot de Autoritatea Contractanta.

Răspuns nr.12:

Documentația tehnică elaborată de proiectant va fi verificată, conform prevederilor legale în vigoare, de verificatori de proiect atestați, independenți angajați și plățiți de Autoritatea Contractantă.

Întrebare nr. 13:

Avand în vedere prevederile art. 10.14 din modelul de contract, va rugam sa precizati clar si fara echivoc in sarcina cui revin serviciile de dezapezire pe durata derularii contractului.

Răspuns nr.13:

Serviciile de dezapezire de pe durata derulării contractului revin în sarcina Antreprenorului

Întrebare nr. 14:

Avand în vedere prevederile fisei de date, punctul IV.4.1, litera B, precum si Anexa 1, va rugam sa confirmati ca factorul/factorii de evaluare – experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat pentru executarea contractului, se aplica doar pentru personalul aferent serviciilor de proiectare.

Răspuns nr.14:

Factorul/factorii de evaluare – experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat pentru executarea contractului, se aplica doar pentru personalul aferent serviciilor de proiectare.

Întrebare nr. 15:

Va rugam sa corelati cerinta privind garantia lucrarilor, avand in vedere ca in fisa de date la cap. IV.4.1, punctul 7, se specifica 36 luni pentru lucrari si 6 luni pentru marcaje, iar in contract si caietul de sarcini este prevazut doar 36 de luni pentru lucrari.

Răspuns nr.15:

Se modifică cerința din fisa de date cap. IV.4.1, punctul 7 privind garantia lucrarilor și va avea următorul conținut - *Perioada de garanție a lucrărilor executate potrivit contractului și caietului de sarcini este de 36 luni, de la recepția la terminarea lucrărilor.*

Întrebare nr. 16:

Avand in vedere perioada de valabilitate de 12 luni solicitata in Fisa de date la punctul IV.2.6, va rugam sa confirmati faptul ca Autoritatea Contractanta va prelungi valabilitatea Certificatului de Urbanism, luand in considerare ca acesta expira in 03.01.2020.

Răspuns nr.16:

Autoritatea Contractantă va prelungi în timp util valabilitatea Certificatului de urbanism.

Întrebare nr. 17:

Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele anexa la avizele obtinute.

Răspuns nr.17:

Au fost puse la dispoziție avizele obținute.

Întrebare nr. 18:

În avizul obținut de la SDEE Transilvania Nord este menționat “ În zona există instalații ce nu aparțin SDEE TN – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău. Este necesar să se adreseze detinatorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrică, Termoelectrică, alți detinatori) în vederea obținerii avizelor de amplasament”. În acest sens vă rog să ne transmiteți dacă este necesară subcontractarea unei firme avizate ANRE.

Răspuns nr.18:

Proiectarea și execuția lucrărilor care, potrivit prevederilor legale, necesită avizări speciale, se vor proiecta și executa numai cu firme/personal atestate în acest sens. Conform prevederilor de la cap.9 – Personal minim obligatoriu, din Caietul de sarcini, respectiv “Personalul va avea calificarea, competența și experiența necesară astfel încât să poată asigura elaborarea documentației tehnice...”, respectiv „Proiectantul/Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în prezentul Caiet de sarcini...”.Ofertantul este liber în alegerea modalității de asigurare a îndeplinirii prevederilor legale privind întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate în CU sau execuția lucrărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea serviciilor și lucrărilor solicitate prin Documentația de atribuire.

Întrebare nr. 19:

Va rugam sa ne transmiteți detalii pentru accesul la proprietate.

Răspuns nr.19:

Realizarea DEE pentru accesul la proprietate revine proiectantului în cadrul PT.

Întrebare nr. 20:

Va rugam sa ne confirmați ca nu se vor oferi borne kilometrice și hectometrice.

Răspuns nr.20:

Conform cap.6, Etapa - Elaborarea documentației tehnice... „documentația tehnică va cuprinde și Proiectul pentru semnalizarea circulației și siguranța rutieră, avizat de Poliția Rutieră” cu tot ce înseamnă aceasta (semnalizare pe perioada de execuție, semnalizarea permanentă pe verticală, orizontală, indicatori km, hm etc.)

Întrebare nr. 21:

Avand în vedere perioada de valabilitate de 12 luni solicitata în Fisa de date la punctul IV.2.6, vă rugăm să ne comunicați data începerii graficului de servicii și execuție.

Răspuns nr.21:

Data începerii Graficului de servicii și execuție lucrări va fi data semnării contractului.


Întrebare nr. 22:

Vă rugăm să confirmați că Autoritatea Contractantă a emis Certificatul de Urbanism în conformitate cu legea și că limitele lucrării (teritoriul) nu depășește UAT Cehu Silvaniei.


Răspuns nr.22:

Certificatul de urbanism este emis de Primăria orașului Cehu Silvaniei, iar lucrările se încadrează în limita de proprietate a UAT Consiliul Sălaj, conform CU și extraselor CF

**PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc,**



**Întocmit,
Turda Gavril**



**Sef Serviciul achizitii publice,
parteneriat public –privat
și urmărirea contractelor**

Vultur Maria

