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JUDETUL SALAJ
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NR. 4295 DIN 26.03.2018

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA INVESTTIEI :
“MODERNIZARE BAZIN DE APA LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU ~

I. AMPLASAMENT: municipiul Zaldu, str. Simion Barnufiv , nr. 67, judetul Sélqj ;
Il. TITULARUL INVESTITIEI : Judetul Sélaj, municipiul Zaldu , P4a 1 Decembrie 1918 , nr. 12

lll. BENEFICIARUL INVESTITIEI : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU , municipiul Zaldu,
str. Simion Barnufiv , nr. 67, judetul Sélqj ;

IV. DEFINITII

in contextul prezentelor specificafii tehnice, termenii utilizali pentru activitéfile procedurale sunt definifi
astfel:

- Executant - persoand juridicd care a incheiat Contractul de execufie de lucréri, in urma achizifiei
publice

- Autoritatea Contractantd - Judeful Sdlaj, prin presedintele Consiliului Judefean Sdlaj, precum si
orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia
- Proiect - " Modernizare bazin de apd la Spitalul Judetean de Urgenfa Zal&u ”
- Dirigintele de santier - specialist autorizat in condifiile prevazute de legislafia in vigoare, responsabil
pentru prestarea serviciilor de supraveghere a execufiei lucrdrilor de investifie din cadrul proiectului - “
Modernizare bazin de apd la Spitalul Judefean de Urgentd Zalgu ”
- Proiectant - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizifie publicd pentru a presta
servicile de proiectare si asisten}d tehnicd din partea proiectantului si execufie lucréri  din cadrul
proiectului Modernizare bazin de apd la Spitalul Judetean de Urgentd Zaléu, Jud. Sélaj “
V. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Obiectivul achizitiei contractului de servicii/executie:

Investifia MODERNIZARE BAZIN DE APA LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, cuprinde
servicii de proiectare , asisten}d tehnica din partea proiectantului si execufie lucrdri.



VI. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE IN CADRUL INVESTITIEI:

Imobilul situat in municipiul Zaldu , str. Simion Barnufiu , nr. 67 are urmatoarele caracteristici tehnice:
-destinafia rezervorului este pentru rezerva de apd potabild si rezervd pentru incendiu ;

<apacitatea rezervorului este de 500 mc ;

-clasa de importan{a | ¢f P100-2013 ;

- categoria de importanfa B-deosebitd cf. HG.R 766 din 1997 ;

- suprafata construitd 163 mp ;

Lucrarile propuse sunt lucrdri de intervenfie atét la bazin cét si la instalatiile si echipamentele conexe care
conduc la o functionalitate completd ,utild si obligatoriu pentru institufie .

Pentru afingerea obiectivului propus prin tema de proiectare si in urma propunerilor expertului tehnic ,
prin DALl s-au propus masuri de intervenlie pentru urmatoarele lucrari :

-reabilitarea zonelor de beton cu armaturile descoperite si corodate;

-refacerea etansietdtii rezervorului ;

-refacerea stratului de beton de pantg;

-refacerea elementelor nestructurale si refacerea instalatiilor;

S-au propus intervenfii privind lucrérile de baza din tema de proiectare , coroboratd cu expertiza tehnicd
cét si unele masuri suplimentare privind anumite lucrari conexe de importania majord .

Starea de degradare si lucrérile de executfie propuse pentru rezervor sunt evidenfiate in - Documentafia
de Avizare a lucrarilor de intervenfie DALl , proiect nr. 17 din 2016 intocmit de catre PROIECT M
EvoStruct ,care va fi atasatd la  prezentul Caiet de sarcini in format electronic PDF.

VIl .DETALIEREA PE ETAPE :

e Etapa | - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire PAC - inclusiv
proiectul de organizare a executiei POE -aceastd etapd se incheie cu obfinerea Autorizatiei de
construire de cdtre proiectant .

Proiectantul va elabora proiectul pentru obfinerea Autorizatiei de construire inclusiv documentdtiile tehnice
necesare obfinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul de urbanism care este atasat prezentului caiet
de sarcini .

Se va respecta confinutul cadru din Hotdrérea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9, pct. A pentru PAC
si pct. C pentru POE .

Proiectul va fi supus verificarii tehnice si expertizarii pentru faza PAC conform legislafiei in vigoare.
Expertiza tehnica si verificarea tehnicad a proiectului va fi efectuta de catre specialisti atestafi prin grija
proiectantului, ca valoare financiard va intra in oferta acestora .

Contravaloarea avizelor de la utilitafi , mediv ,etc. solicitate in Certificatul de urbanism se vor plati de
cdtre Autoritatea contractantd . ‘
Documentatie tehnicd pentrv organizarea executier lucrérilor (POE] - este  necesard in toate cazurile in
care se realizeazd o investifie si se prezintd, de reguld, impreund cu documentafia tehnicd pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in conditiile  Legii 50/1991, cu completdarile si modificarile
ulterioare.

Documentatia tehnicd de organizare a executiei lucrarilor trebuie sd cuprindd descrierea tuturor lucrarilor
provizorii pregdtitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de execufie a investifiei, atét pe terenul
aferent investiiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia.



Obtinerea Autorizaliei de construire va intra in sarcina proiectantului .

in cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor intervin modificari ale solufiei tehnice adoptate privind
lucrarile de constructii autorizate, Proiectantul are obligafia de a revizui/actualiza documentatia tehnicad si
de a obtfine, dacd este cazul, o noud autorizatie de construire.

Proiectantul va incepe acestd etapd dupd emiterea ordinului de incepere de catre Autoritatea
contractantd si aceastd etapd se incheie cu obfinerea Autorizatiei de construire de cdtre proiectant .
Proiectul pentru faza PAC se va intocmi in 4 exemplare in format pe hartie si un format electronic .

Dupa finalizarea acestei etape se va intocmi un proces verbal de receplie a Documentafiei , inclusiv
Autorizafia de construire , de catre Autoritatea contractantd care va sta la baza pldfii acestei etape .

e Etapa II- Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie se va
face conform continutului  cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016 .

Elaborarea proiectului tehnic de execufie este condifionatd de aprobarea prealabild a indicatorilor
tehnico- economici ai investifiei de c&tre Autoritatea contractantd si obfinerea Autorizatiei de construire
a lucrérilor ,de catre proiectant .

Elaborarea proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie se va face dupd emiterea  ordinului
de incepere a acestei etape de cdaire Autoritatea  contractantd . Proiectul tehnic inclusiv detaliile de
execufie se verificd de cdtre specialisti verificatori de proiecte si expert tehnic faza PT+DE atestafi pe
domenii ,subdomenii de constructii si instalatii prin grija proiectantului .

Proiectantul in oferta finaciard isi va cuprinde resurse finaciare pentru plata verificatorilor de proiect si
pentru expertizd pentru construcii si instalafii conform legislatiei in - vigoare.

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitdfii inclusiv fazele determinate pe specilitafi
de lucrari .

Proiectul tehnic faza PAC si Faza PT +DE va urmarii realizarea :

-solutiilor menfionate in Documentia de avizare a lucrdrilor interventie DALI ;

-concluziile din expertiza tehnicd ;

Documenttia de avizare a lucrdrilor de intervenfie -DALI- Expertiza tehnica la DALI, Studiul geotehnic
existent se vor atasa la prezentul Caiet de sarcini.

Proiectul tehnic va cuprinde -Plan de securitate si sanatate in munca (Plan SSM), conform
legislafiei in vigoare si Proiect de urmdrire a comportdrii in timp a investitiei , intocmite
conform legislatiei in vigoare .

Documentatia tehnico-economicé , se va elabora cu respectarea, cumulativ, a urmatoarelor cerinfe
minime:

-respectarea datelor din Documentafia de Avizare a Lucrérilor de Intervenfie cu toate informatiile tehnice,
indicatorii tehnico-economici, elementele si solufiile principale ale lucrarii stabilite

- concluziile raportului de expertiza tehnica ;

Llegea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile
si completérile ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea confinutului - cadru al documentatiei tehnico -
economice aferente investifiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investifii si lucrari de interventie;

-Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investifii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completdarile ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
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tehnica de cladiri a proiectelor, a execufiei lucrarilor si a construdfiilor;

-Normativ de siguranja la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul ministrului
lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 27 /N/1999;

Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului
de stat, ministrul administratiei si internelor nr. 1822/394,/2004, cu modificarile si completdarile ulterioare;

-se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentatia tehnico-economicd a orcérei denumiri
comerciale pentru produsele pentru constructii, tehnologii, producatori sau furnizori.
In elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementarile,

metodologiile si referintele tehnice - coduri, normative, ghiduri, regulamente,
specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare, aplicabile in vigoare
emise de organismele abilitate.

Proiectul pentru faza PT+detalii de execufie se va intocmi si preda in 4 exemplare in format pe hartie si un
format electronic, auvtoritatea contactantd va face receplia documentatiei cu incheierea unui proces verbal
de receptie care va sta la baza pldtii acestei etape .

oETAPA Il - ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL
EXECUTIEI LUCRARILOR

Servicii solicitate

Asigurarea de cdtre Proiectant a serviciilor de asistenfa tehnicd din partea proiectantului in cadrul
proiectului  astfel incat execufia lucrarilor s& se desfasoare in conformitate cu cele prevazute in cadrul
Proiectului tehnic prin urmdrirea aplicarii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie, pe toatd durata de
execufie a lucrdrilor, pand la semnarea procesului-verbal de recepttie la terminarea lucrdrilor, stabilirea
modului de tratare a defectelor aparute in execulie, precum si urmarirea aplicdrii pe santier a solufiilor
adoptate, dacd este cazul.

Prin asistenfa tehnica se doreste indeplinirea de cdtre Proiectant a urmatoarelor obligati:

1. Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in concordanta
cu situafia din teren, insofite de avizele necesare in conformitate cu legislatia in vigoare.

2. Emiterea de dispozifii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupd caz,
contrasemnate de experfi tehnici si de verificatori de proiecte atestafi, conform legislatiei in vigoare.

3. Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situajiile in care cantitafile de lucrari, rezultate din
masurdtori diferd de cele inscrise in listele de cantitdfi din documentatia tehnica initiald sau in cazul
in care, in timpul executiei au apdrut situatii neprevazute.

4. Asigurarea participdrii la sedintele de progres organizate lunar si la sedintele de lucru organizate
saptamanal sau ori de cdte ori solicitd Autoritatea Contractantd.

5. Asigurarea participarii Coordonatorului echipei care furnizeaza serviciile de asistentd tehnica din
partea proiectantului, ori de cate ori este solicitatd prezenta acestvia de cdtre Autoritatea
Contractantd.

6. Urmarirea respectdrii prevederilor din Proiect, a programului calitdfii si a normelor in vigoare atét
de cdtre Antreprenor cdt si de catre Dirigintele de santier.

7. Intocmirea de Rapoarte ori de cate ori considerd c& este necesar pentru semnalarea anumitor
situatii din teren.



8. Pregdtirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de execufie
determinante pentru lucrérile aferente cerinfelor esenfiale aprobate de catre Inspectia de Stat in
Constructii.

9. Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul
execufiei investifiei.

10. Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Executant , dirigintele de santier si ceilalfi
factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricdrei solicitari venite din partea acestora).

11.Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renunfare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitdfi.

12. Dispozifile de santier emise vor fi insofite de memoriu/notd justificativg, liste de cantitai fara valori
liste de cantitdfi cu valori , prin care sa fie fundamentatd orice modificare, suplimentare sau
renunfare aduse Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini sau listelor de cantitdfi, in conditiile
Contractului de Finantare

13. Stabilirea modului de fratare o defectelor apdrute in execulie, din vina Proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzdtor cerinfelor esentiale,
precum si urmdrirea aplicdrii pe santier a solufilor adoptate, dupd insusirea acestora de céire
specidlistii verificatori de proiecte atestafi, la cererea Autoritdfii Contractante.

14.Participarea la recepfia la terminarea lucrdrilor si intocmeste Referatul proiectantului Are
responsabilitatea intocmirii Carfii tehnice a constructiei cu sprijinul Dirigintelui de santier.

15. Alte activitdli care revin Proiectantului de servicii de asisten}d tehnica din partea proiectantului in
perioada de realizare si in perioada de garantie a lucrérilor.

Condiitii de realizare a asistentei tehnice

Proiectantul are obligafia de a r@spunde solicitarii Autoritafii Contractante privind prezenfa acestuia in
santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cdte ori situafia o impune.

Ori de cate ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice altd forma de comunicare,

Proiectantul are obligafia de a raspunde solicitarii Autoritafii Contractante

privind participarea acestuiq, la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

e Diriginte de santier;

e Antreprenor;

eInspectoratul de Stat in Constructii;

De asemenea, Proiectantul are obligatia de a participa la toate  intalnirile organizate de
catre Autoritatea Contractantd in perioada de implementare a proiectului .

Proiectantul va presta servicii de asistenta tehnica din partea Proiectantului peniru urmdrirea
aplicarii Proiectului Tehnic si a Detaliilor de executie, pe toatd durata de execufie a lucrdrilor, pana la
semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrérilor, va stabili modul de tratare a defectelor
apdrute in execufie, din vina proiectantului si va urmdari aplicarea pe santier a solufiillor adoptate, daca
este cazul, in conformitate cu cerinfele prezentului Caiet de sarcini si a legislafiei in vigoare privind
obligatiile proiectantului de construcfii.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozifia proiectantului toate informatiile si documentele care sunt
sau pot fi relevante in vederea indeplinirii contractului. Toate aceste informatii si rapoartele rezultate ca
urmare a folosirii informatiilor nu pot fi utilizate de cdtre prestator pentru orice alte scopuri, fard
aprobarea scrisd a Autoritdfii Contractante.

Dacg, dupd Recepfia la terminarea lucrdrilor si pand la expirarea perioadei de garanfie apar
probleme care necesitd intervenfia Proiectantul , acesta are obligatia de a ré@spunde solicitarii



a) recepfia la terminarea lucrérilor;
b) receptia finalg, la expirarea perioadei de garantie.
Garanfia de bund executie a lucrérilor va fi de 5 ani de la data recepfiei la terminarea lucrérilor .

Executantul va trebui sa asigure resursele de personal minime dupéa cum urmeaza:
<oordonator proiect/lider de echipa/manager de proiect, cu experien}d pe aceastd pozitie in cadrul unor

contracte;

-inginer/subinginer specialitatea constructii civile , industriale i agricole cu experientd in aceastd pozitie
in cadrul unor contracte care au avut ca obiect executia de constructii civile, industriale si agricole ;

-1 responsabil tehnic cu executia atestat pentru  domeniul constructii civile ,industriale ,agrozootehnice,
energetice, telecomunicatii, miniere ;

Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sé
acopere intreaga duratd a acestuia.

Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise, iar in cazul
in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o fazd ulterioard a
lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in documentatia de atribuire, va
raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita costuri suplimentare.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul de
activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activitdtile pentru care
prezintd CV-uri pentru personalul de specidlitate.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru executia lucrdrilor ce fac obiectul prezentei
proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmdtoarele documente:-

-CV semnat de titular, din care s& rezulte experienta profesionalg;

-contract de muncd/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana nominalizatd,
in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

-atestat RTE valabil la data depunerii ofertei ;

-recomanddri/procese-verbale de receptie/contracte de muncd/decizii de numire sau alte documente
relevante prin care s& se facd dovada experientei specifice solicitate prin documentatia de atribuire
persoanelor nominalizate.

Inlocuirea personalului va fi supusé aprobaérii Autoritdtii Contractante.

Autoritatea Contractantd poate obliga Executantul  s& inlature (sau s& dispund s& fie inlGturatd) orice
persoand angajatd dacd este cazul, care:

-persistd in purtare necorespunzdtoare sau in lipsd de responsabilitate;

“indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijen}d;

-nu respectd oricare din prevederile Contractului;

Executantul lucrdrii are obigatia de a executa lucrdrile cu specialisti atestati conform
normelor tehnice in vigoare si a legialtiei existente in domeniv .

VIII: DEMARAREA $I SISTAREA LUCRARILOR
Lucrérile vor demara la data prevazutd in  Ordinul de incepere a lucrdrilor emis de Autoritatea
Contractantd.
Sistarea lucrérilor se va face in urmitoarele cazuri:
e pe timp friguros ;
e condilii meteo deosebite;



facute de catre Beneficiar, Executant sau Dirigintele de santier.
Personalul Proiectantului va avea calificareq, competenfa si experienfa necesare astfel incét s& poatd

asigura desfdsurarea activitdtilor de asistentd tehnicd in perioada de execuie a lucrérilor .

Proiectantul va trebui sé asigure resursele de personal minime dupé cum urmeaza:

-coordonator proiect cu experientd pe aceastd pozitie in in cadrul unor contracie ;

-inginer proiectant cu specializarea constructii civile industriale si agricole cu experientd in aceastd
pozitie in cadrul unor contracte care au avut ca obiect proiectarea de constructii civile, industriale si
agricole;

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmétoarele documente:

-CV semnat de fitular, din care sa rezulte experienta profesionald;

-Contract de muncd/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana nominalizatd,
in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

-Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant recunoscute de statul
romdn sau echivalent pentru cetdtenii din alte tari.

Proiectantul lucrarii are sarcina de a prezenta documentatia tehnicd PAC, POE, PT+DE
semnata si stampilata de cétre toti factorii implicati in realizarea acesteia , conform
normelor tenhnice in vigoare si alegislatiei existente in domeniu .

e ETAPA V- EXECUTIE LUCRARI

Inceperea lucrarilor se va face in  baza Ordinului de incepere a execufiei lucrérilor emis de cdtre
Autoritatea Contractantd. '

inceperea lucrérilor de executie se va face numai dupd oblinerea Autorizatiei de construire si numai dupé
finalizarea si recepfia de cdtre Autoritatea Conntractantd a Proiectului tehnic si a Detaliilor de execufie .
Lucrdrile de execufie se vor face in baza Proiectului tehnic intocmit ,a detaliilor de executie, a listelor de
cantitafi ofertate .

Constructorul va organiza pregédtirea inceperii activitdfii pe santier, in concordanté cu:

termenele contractuale de executie;

termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc.

-graficul de executie al lucrérilor.

Cartea tehnicd a construcfiei reprezintd evidenfa tuturor documentelor (acte si documentdfii) privind
constructia, emise in toate etapele realizdrii ei, de la certificatul de urbanism pana la recepfia finald a
lucrarilor. Aceasta se va intocmi si se va completa pe parcursul executiei de cdtre tofi factorii care concurd
la realizarea lucrdrilor, prin grija dirigintelui de santier si a executantului lucrérii, fard a percepe costuri
suplimentare.

Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de
receplie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificérile si completérile ulterioare .
Receplia se realizeazd in doud etape:



e pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de asigurare a
calititii, neasigurarea verificarii executiei lucrarilor, nereceptionarea lucrarilor ajunse in faza
intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, cu participarea tuturor
factorilor implicafi, respectiv investitor, constructor, proiectant;

e in situafia in care solicitarile de transfer de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene, depé&sesc creditele bugetare ale acestuia pentru anul in curs.

IX.DECONTAREA SERVICIILOR S| LUCRARILOR

Datorita faptului ca Obiectivul de investiti MODERNIZARE BAZIN DE APA LA SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ZALAU este supus finantdrii OUG 28 din 2013, prin asigurarea
fondurilor de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondutilor
Europene Executantul va accepta modul de PLATA, astfel :

-pentru Proiectare - Etapa | care este Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de
construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a executiei POE si obtinerea
Avutorizatiei de construire

Dupd predarea Documentatiei tehnice Faza PAC si Autorizafiei de construire ,autoritatea contractanta va
verifica documetafia ,in termen de10 zile , va notifica Proiectantul privind acceptarea /neacceptatrea
acestora .

Dupa ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de plata, Proiectantul va emite factura aferenta.
Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare pldtii;

Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira C) Sélaj suma solicitatd;

in termen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata cétre Proiectant .

-pentru proiectare Etapa Il Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de
executie

Dupd predarea Documentafiei tehnice Faza PT +detalii de excutie ,autoritatea contractantd va verifica
documetatia si va intocmii Procesul verbal de receptie in cazul acceptdrii ,in termen de 10 zile va notifica
Proiectantul privind acceptarea /neacceptatrea acestora . «

Dupa ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de platd, Proiectantul va emite factura aferenta.
Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare pldtii;

Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Sélaj suma solicitatd;

in termen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata cétre Proiectant .

-pentru lucrérile executate, Executantul va elabora Situatii de lucréri ce vor fi inaintate spre verificare
si aprobare Dirigintelui de santier;

e Intermen de 10 zile de la primirea situfiilor de lucréri Dirigintele de santier notificd Executantului
privind acceptarea/neacceptarea acestora. In situatia in care aceasta nu este acceptatd, va fi
returnatd impreund cu obiectiile care constituie motivul neacceptarii;

e Dupd ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de platd, Executantul va emite factura
aferenta Certificatului de Plata;



e Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare platii;

e Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Salaj suma solicitatd;

e Intermen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata catre Executant;
-pentru Asistenta din partea proiectantului, proiecantul va intocmi rapoarte de lucru cu activitatea
desfasurata la un interval de 2 luni, care vor fi verificate si acceptate de cétre Auvtoritatea contactantd.

o in termen de 10 zle de la primirea raportului de lucru  Autoritatea contractantd nofifica
proiectantului  privind acceptarea/neacceptarea acestora. in situafia in care aceasta nu este
acceptatq, va fi returnatd impreund cu obiecfiile care constituie motivul neacceptdrii;

o Dupd ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de platd, proiectantul va emite factura
aferentd Certificatului de Platg;

e Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare platii;

e Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Salaj suma solicitatd;

e Intermen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata cétre proiectant ;

X.DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de finantare este pana la finalizarea obiectivului de investitii dar nu mai mult de 4
ani de la data semnarii contractului de finantare care este 22.11.2017 .
Durata de proiectare si executie lucrari este de 10 luni dupd cum urmeazéa:

- 4 luni pentru proiectare Etapa | si Etapa Il -de la Ordinul de incepere a serviciilor pentru ETAPA |
din care 2 luni pentru PAC si 2 luni pentru PT +detalii de excutie ;

- 6 luni pentru Etapa IV Execulie lucrari -de la data emiterii Ordinului de incepere pentru aceastd
etapa ;

- durata de prestare a serviciilor de asisten}d tehnica din partea proiectantului Etapa [l este de 6
luni de la data prevézuta in Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa 1V, dar
nu mai tarziv de finalizarea Contractului de execufie lucrari  cu posibilitatea de prelungire
automatd, fard a fi necesar un acord de voinjd expres al Parfilor in acest sens, in situafia depdsirii,
din motive independente de culpa Autoritdfii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrdrilor
prevazute in Contractul de Lucréri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucréri,
depasire care face necesard prestarea in continuare a Serviciilor de cdtre Prestator;

Xl. PREZENTARE OFERTA

o [a elaborarea propunerii finanaciare , oferfantul va lva in considerare prevederile Ordonantei de
vrgentd a Guvernulvi nr.79/2017 pentrv modificarea si completarea Legii227/2015 privind Codul fiscal
, prin care a avut loc trecerea contributiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat .



-

OFERTA FINANCIARA se va prezenta astfel :

e Oferta Financiara Proiectare pentru ETAPA I - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de
construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a execufiei POE

® Oferta Financiara Proiectare pentrv ETAPA Il Elaborarea Proiectului tehnic de execufie inclusiv
detaliile de execufie .

o Oferta Financiard pentrv ETAPA I - Asistentd din parftea proiectantului pe perioada de excufie a
lverdrilor

® Oferta Financiara pentrv ETAPA IV- Execufie lucréri

XILLLEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenfa tehnicd din partea proiectantului si execufia lucrdrilor va
respecta intreaga legislalie a muncii care se aplicd Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la
angajare, sandatate, securitate, asistenta sociald, imigrare si emigrare, si i va asigura acestuia toate
drepturile legale.

Prestatorul ii va obliga pe angaijafii s&i s& se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.

XI1I.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII
Prestatorul serviciilor de proiectare si execufie va lua in permanen}d toate masurile rezonabile de precaufie
necesare pentru a pdstra sdndtatea si securitatea Personalului acestuia.

XIV.Alte specificatii

Pentru buna desfasurare a lucrdrilor, solicitate prin Caietul de sarcini, Autoritatea contractantd va pune la
dispozifia Proiectantului orice solicitdri si/sau informatii pe care le define si pe care le considerd necesare
pentru indeplinirea contractului , va pune la dispozifia Proiectantului actele de naturd juridica si

administrativé privind imobilul;

XV. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI

Llimba utilizatd in cadrul activitdfilor pe care le vor desfasura specialistii este limba romand. Toate
documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roména.
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