CLAUZE CONTRACTUALE DE LUCRARI

nr. data
intre
JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Salaj, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12,
Zaldu, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
. deschis la Trezoreria Zaliu, in calitate de Autoritate Contractanti
(»Autoritatea Contractanti™). reprezentat prin Tiberiu Mare, in calitate de Presedinte al
Consiliului Judctean Sélaj si Leontina-Lucica Marusca avind functia de Director executiv pe de o
parte,

sl
SC SRL, cu sediul in , Str. , nr.
, jud. , telefon/ fax: , numar de Inmatriculare
., cod fiscal ., cont deschis la
, reprezentata prin , avand functia de administrator, in calitate

de Antreprenor (,,Antreprenorul”), pe de altd parte, ficcare denumite, in continuare, ,,Partea” si
impreuna , Partile”,

PREAMBUL
Avind in vedere ca:
Obiectivul Autoritafii Contractante este: Servieit de proiectare §i executic pentru obiectivul de
investifii “*Amenajare accese §i clemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. Jud. Cluj -
Fodora — Rus, km 17+000-28+320"-

Antreprenorul a depus o ofertd in cadrul procedurii, oferta care a fost desemnata castigitoare.
1. DEFINITII SI INTERPRETARE

1.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv preambulul si anexele sale), urmatorii termeni vor avea
urmatoarele intelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulta altfel din context:

Autoritatea Contractantd Judetul Silaj prin Presedintele Consiliului Judetean Silaj;

Antreprenor Entitatea juridicd formata din Proiectant si Executant care au participant
la procedura de licitaie deschisd organizata de Autoritatea Contractantd
pentru atribuirea Contractului i a carui ofertd a fost desemnatd
castigatoare, carc va executa lucrdrile in conformitate cu Contractul;

Bunuri Utilajele  Antreprenorului, materialele, echipamentele si  Lucrdrile
Provizorii, sau oricare din acestea, dupd caz.

Contract Prezentul Contract st toate ancxele sale.



Forta Majora

Diriginte de

Santier

Proiectarca

Lucriari

Ordin de Incepere a
Lucririlor

Pretul Contractului

Procesul-Verbal de
Receptie la Terminarea
Lucriarilor

Procesul-Verbal de
Receptie Finala

Proicct

Zi

Orice Imprejurare externd exceptionald, imprevizibilad si insurmontabila,
mai presus de controlul Parfii care o invocd, si care face imposibild
executarea corespunzdtoare de citre respectiva Parte a obligatiilor sale
conform Contractului, inclusiv, dar fardi a se limita [a: rdzboaie,
revolutii, incendil, inundalil sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou. Cazurile de fortd majora
vor fi certificate de Camera de Comert st Industrie a Romaéniei ori de
alte entitdfi competente; nu este considerat forfd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare,
tface extrem dc costisitoare exccutarea obligatiilor uneia din Pérti.

Persoana desemnatd de Autoritatea Contractantd sd o reprezinte in
relatiile cu Antreprenorul, care are obligatia sd@ exercite autoritatea
atribuitd  conform prevederilor legale in domeniu $1 a clauzelor
contractuale.

Servicii de proicctare constand in elaborarea Proiectului tehnic,
Detaliilor de execugie, Caietelor de sarcini $1 a documentatitlor pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/autorizafitlor inclusiv a serviciilor de
Asistenid Tehnica din partea Proiectantului pe perioada deruldrii
lucrarilor;

Lucrarile permanente si provizorii ce urmeazd a fi realizate in
conformitate cu Contractul de Lucriri.

Documentul transmis de cétre Autoritatea Contractantd Antreprenorului
prin care se precizeazd data Inceperii executiei lucréarilor.

Pretul platibil Antreprenorulul de citre Autoritatea Contractantd, pentru
indeplinirca integrald i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate
prin Contract. '
Procesul-verbal Intocmit si semnat in conformitate cu Legile in vigoare,
de catre comisia de receptie numitd de catre Autoritatea Contractanti, la
propunerea Dirigintelui de santier;

Procesul-verbal Intoemit g1 semnat conform Legilor in vigoare de cétre
comisia de receptie finald numitd de Autoritatea Contractanta, la cererea
Diriginteiul de santier.

“Amenajare accese §i elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim.
Jud. Cluj — Fodora — Rus, km 17+000-28+320-Proiectare si Executie

z1 calendaristica.

1.2.  In cuprinsut Contractului. cu exceptia situatiilor in carc rezulta altfel din context:
(a) masculinul include femininu! si invers;
(b) singularul include pluralul si invers;
(¢) o referintd la Contract la orice articol, clauzd, alineat sau anexa este, exceptand situatiile in
care se prevede expres contrariul, o referinta la respectivul articol, clauza, alincat sau anexd la

Contract;

(d) cu exceptia cazurilor in care s¢ prevede altfel in Contract, orice referintd la Contract sau la
orice alt document va constitui o referire fa forma Contractului sau a documentului, astfel
cum ar fi fost modificatd, la momentul relevant in contextul referintei;
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() o referingd la o persoand inseamna o referinta la orice persoand fizica sau juridicd, roméand sau
straind, de drept public sau de¢ drept privat, ca de exemplu, intreprinderi, societd{i comerciale
sau asociere, precum si succesorii $i cesionarii permisi ai acestora;

() titlurile au doar scopul de a facilita referinicle.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obicctu! Contractului constd in: Servicii de proiectare §i executie pentru obiectivul de
investitii “Amenajare accese si clemente de seurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. Jud. Cluj -
Fodora — Rus, km 17+000-28+320"- in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
Contract si in conditiile Caietului de sarcini.
2.2. Lucrarile si serviciile asigurate de Prestator sunt:
a) Etapa I - Elaborarea documentatiei tchnice (PAC, POE, documentatii pentru obtinerea
avize, acordurilor a autorizatiei de construire, intocmire proiect tehnic, detalii de executie si
a caictelor de sarcini pe specialitati) conform prevederilor legale;
b) Etapa II — Exccutia lucrdrilor proiectate;
¢) Etapa III — Asisten{d tehnic# din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. .

3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul Contractului, platibil Antrcprenorului de citre Autoritatea Contractantid este de

lei, la care s¢ adaugd TVA in cuantum de lei, defalcat dupd cum
urnmeaza:
a) Valoarea aferenta Etapei I In cuantum de lei, la care se adaugd
TVA in cuantum de lei;
b) Valoarea aferenta Etapei 11 in cuantum de lel, la care se adaugd
TVA in cuantum de let;
¢) Valoarea alerenta Etapei HI n cuantum dec lei, la care se adauga
TVA in cuantum de lei;

4. INTRAREA IN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata totald a contractului cste de 18 luni de fa data semnarii acestuia, defalcatd astfel:

- Etapa l -2 luni de la data semndrii contractului;

- Etapa II - 12 luni de la data receptionarii documentatiei tehnice aferente etapei 1;

- Etapa II1 - pe parcursul executiel lucrdrilor, se va derula in paralel cu etapa 2 pe aceeasi
perioada de 12 luni de la data receptionarii documentatiei tehnice aferente etapei 1, cu posibilitatea
de prelungire automatd, fard a {i necesar un acord de voinia expres al parilor in acest sens i fara
costuri suplimentare, in situatia depagirii, din motive independente de culpa Autoritatii
Contractante, a termenelor de realizare a lucririlor prevazute in contractul de lucrdri sau a altor
termene din cuprinsul contractului de lueriri, depdsire carc face necesard prestarea in continuare a

serviciilor de cétre Proiectant.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. Documentele Contractului sunt:
a) Oferta Antreprenorului, desemnatd castigatoare de Autoritatca Contractanta,
b) Documentatia de atribuire a Contractului:
e) Contractul de subcontractare in original dupa caz;
£} Acordul de asocicre, in original dupa caz:
g) Angajamentul ferm dupa caz;
h) Garantia de buna executic;
1) Graficul de executie.
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5.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul cd anumite elemente ale
propuncrii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute n caictul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

6. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

6.1. Antreprenorul se obligd si constituie garantia de buni execugie a Contractului in cuantum de 10
% din valoarea Contractului fard TVA, respectiv lei,
6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Virament bancar
sau

2) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
socictate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractulul. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatit Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate
6.3. Autoritatea Contractantd are dreptul de a emite pretenfil asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, dacd Antreprenorul nu igi executd, executd cu intirziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenfit asupra
garantiei de bund execufie, Autoritatea Contractantd are obligatia de a notifica acest lucru
Antreprenorului, precizind totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
6.4. Autoritatca Contractantd sc obligé sd restituic garantia de buni exccutie, astfel:

- 70% din valoarca garangici in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarca lucrdrilor, dacit nu au fost ridicate pana la aceastd datd pretentit
asupra ¢l, 1ar riscul pentru vicii ascunse este minim,

- 30% din valoarca garantici, la expirarca perioadei de garantie a lucrdrilor, pe baza
procesulul verbal de receptie finald.

7. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

7.1. Autoritatea Contractantd se¢ obligd sd plateascd Antreprenorului preful convenit pentru
realizarca obicctului Contractulul.

7.2, Autoritatea Contractantd are obligatia de a pune la dispozijia Antreprenorului, fara plata,
amplasamentul lucrdrii liber de orice sarcini.

7.3. Autoritatea Contractantd va instiinfa Antreprenorul cu privirc la persoana/persoanele
(Dirigintele de santier) care il vor reprezenta pe parcursul derularii Contractului,

7.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consim{amant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere. cerere. test sau alte acfiuni similare iIntreprinse de reprezentantul/reprezentantii
Autoritdtii Contractante nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit
prevederilor Contractulul inclusiv  responsabilitatea  pentru  erori, omisiuni, discrepante si
neconformitati.

7.5. Daca pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contraciantd intentioneaza si inlocuiasca
reprezentantul/reprezentantii sai, acesta are obligafia de a transmite Antreprenorului, o instiintare
cuprinzand numele si persoana pe care o inloculeste.

7.6. Autoritatea Contractantd la semnarea contractului, va preda Antreprenorului un exemplar din
SF, studii de teren, expertiza tehnica pentru drum, certificatul de urbanism  precum  si
avizele/acordurile obtinute.
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8. OBLIGATHLE DIRIGINTELUI DE SANTIER.

8.1. Autoritatea Contractantd va desemna un Diriginte de santier care va indeplini obligatiile ce 11
revin pentru indeplinirea obiectivului Contractului.

8. 2. Dirigintele de santicr nu va avea autoritatea de a moditica Contractul.

8.3. Dirigintele de santier este obligat s& exercile autoritatea atribuitd lui conform prevederilor
Contractului si cea implicatd de executarea Contractului.

8.4. In orice situatie in carc Dirigintele de santier isi exercita o autoritate specifica pentru care este
necesard aprobarea prealabild a Autortiatii Contractante, in exercitarea acestei autoritifi Dirigintele
de santier va mentiona, n funciie de circumstantele concrete ale cazulut, ¢d aprobarea prealabild a
Autoritdfii Contractante a [ost ob{inuta i va prezenta Antreprenorului, sau altor persoane aprobarea
Autoritifii Contractante,

8.5. Cu exceptia altor prevederi mengionate in aceste clauze:

a) Dirigintele de santier actioneaza in numele Autoritdtii Contractante de fiecare datd cand
indeplineste sarcini sau exercild autoritatea atribuitd sau implicatd de Contract: '

b) Dirigintele de santier nu arc autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile prevazute in Contract:

c) orice aprobare, verificare, certificat, consimtimant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propuncre, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Dirigintele de santier (inclusiv
absenta obiectiunilor) nu vor exoncra Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are
potrivit  prevederilor Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.

8.6. Antreprenorul cste obligat sa respecte autoritatea i deciziile Dirigintelui de santier in acelasi
maod cum este obligat sd respecte autoritatea s1 deciziile Autoritagii Contractante,

8.7. Dirigintele de santier are obligatia avizarii sau de a emite refuzul avizarii Situatiei de lucrari si
a documentelor suport in termen de 10 zile de la primirca acesteia. In cazul in care Dirigintele de
santier nu respectd termenul de 10 zile, va notifica Autoritatea Contractantd si Antreprenorul
privind cauzele care determind intdrzicrerca.

8.8. Dirigintele de santier poute emite citre Antreprenor instructiuni scrise care pot fi necesare
pentru cxecutia Lucrdrilor si remedierea oricaror delecfiuni. Antreprenorul va primi instructiuni de
la Dinigintele de santier/Antreprenor,

9. OBLIGATII ALE ANTREPRENORULUI PRIVIND PROIECTAREA

9.1. Antreprenorul va raspunde de proicctarca integrala si la timp, conform Catetului de sarcini, a
Lucrarilor din cadrul proiectului: “dmenajare accese si elemente de scurgere a apelor pe DJ 109
E: lim. Jud. Cluj — Fodora — Rus, km 17+000-28+320”,

9.2 Anteprenorul are obligatia sa elaboreze documentatia tehnicd astfel incdt aceasta sa
indeplincascé toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abilitate. carc au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire;

9.3 Anteprenorul are obligatia sa presteze activititii de asistenta tehnica din partea Proiectantului pe
parcursul execugiel lucrarilor mai sus mentionate.

9.4. Antreprenorul are obligatia de a intocmi documentatia tehnicd cu respectarea principalilor
indicatort tchnico-cconomici aprobali si a continutului - cadru prevazut in HG nr.907/2016;

9.5. Antreprenorul are obligatia ca documentalia tehnicd sd fic astfel elaboratd Incat si fie clard, sa
asigure informatii tchnice complete privind viitoarea lucrare $i s3 raspundd cerintelor tehnice,
economice s1 tehnologice ale Autorititii Contractante;



9.6. Antreprenorul are obligatia de a intocmi si prezenta Autoritatii Contractante si la ISC Silaj
pentru avizare, Programul de control al caliatin tucrarilor in faze determinante:

9.7. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnicd sa cuprinda si Proiectul pentru
semnalizarca circulafiet §i siguranta rutierd, avizat de Politia Rutierd;

9.8. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnicd sa includa obligatoriu detalierea modului
privind determinarca cantitdfilor de lucrdri pentru fiecare obiect si categorie de lucrdri
{antemasurdtori), si listele de cantititi intocmite pe baza articolelor de lucrari comasate;

9.9. Antreprenorul are obligatia de a raspunde prompt la orice solicitare a Autoritafii Contractante
si/sau a Dirigintelui de santier legatd de corectarea, completarea sau imbunititirea unor solutii
tehnice punctuale

9.10. Anteprenorul este obligat sa predea documentatiiic claborate in 4 exemplare originale in
format pe hirtie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

9.11. Anteprenorul este obligat sa obtina in numele Autoritdfii Contractante, avizele/acordurile
necesare. Costurile aferente obtinerii/actualizirii avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor,
vor 1 suportate de citre Autoritatea Contractanta.

9.12. Antreprenorul are obligatia ca la finalizarea documentatiei faza PAC, sa predea verificatorului
de proiccte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatili Contractante $i se va ntocmi
proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de catre verificatorii
de proiect in maxim § zile de la predare. In cazul in care, in urma verificirilor efectuate vor fi
constatate deficiente, acestea vor fi remediate in termen de S (cinci) de la data solicitarii.

Dupa veriticarea proiectului faza PAC, dc catre veriticatorii de proiecte atestati, verificatorul
de proiecte va preda proiectul verilicat inclusiv Referatele de verificare proiectantului, la sediul
Autoritdtii Contractante si se va Intoemi unui proces verbal de predare -primire.

La tinalizarea documentatiei faza PT+DE, Antreprenorul va preda verificatorului de proiecte
documentatia pentru veriticare la sediul Autoritatii Contractante st se va intocmi un proces verbal
de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si veriticate de citre verificatorii de proiect in
maxim 5 zile de la predare. In cazul fn care, in urma verificarilor efectuate vor fi constatate
deficiente, acestea vor 11 remediate in termen de S (¢inci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului  faza PT+DE, de cétre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va  preda proicctul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantulul, la sediul Autoritiitii Contractante §1 s¢ va intocmi unui proces verbal de predare -
primire. Anteprenorul este obligat sa predea documentatiile claborate si verilicate de verificatorul de
protect. cat si referatele vertficatortlor de proicet Tn baza unor procese verbale de predare-primire.
Ultertor, acestea vor f1 analizate si verificate de citre o comisie de receptie stabilitd de Autoritatea
Contractantd in maxim 3 zile de la predare.

9.13 In cazul in care, in urma verificarilor, vor {1 constatate deficiente, anteprenorul are obligatia, sa
le remedieze in termen de 3(cinci) zile lucrdtoare de la data solicitdrii clarificarilor. Dupa
remedicrea deficientelor, se va intocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in
tiecare ctapd, care vor sta la baza platii respectivelor documentatii impreuna cu avizele.

9.14. Proicctul tehnic, Documentele Antreprenorului, execufia lucrarilor si Lucrarile terminate vor
respecta prevederile standardelor tehnice i Legilor relevante in domeniu executiei lucririlor,
constructitior $1 mediu Inconjurator;

9.15. Antreprenorul are obligatia de a lua 1oate masurile impuse de legislafia in vigoare pentru
asigurarca securitdtii si sanata(ll personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

9.16. Complementar activitatii specifice de proiectare mentionatc in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activitau:

a) investigare amplasament si realizarea wituror studiilor de teren necesare proicctului, in vederea
climinarii riscurilor de amplasament:

b) claborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizie Protect ori de cate ori conditiile
din teren o iImpune:
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¢) actualizarca, imbunatatirca solutitlor tchnice existente deja. cu aprobarea Dirigintelui de santier si
a Autorttatii Contractante:

d) elaborarca documentatitlor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea avizelor si
autorizatillor necesare alerenle;

¢)rcalizarca, pc cheltuiala propric, a reinvestigarii terenului, expertizei, orice alte studit sunt
necesare pentru adecvarea solutiel tehnice la situatii concrete din teren;

9.17. Cheltuieli generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnica
cconomica aprobata, ca urmare a unor crori de proicctare, sunt suportale de Antreprenor in solidar
cu verihicatorii de proiect, la solicitarca Autoritatii Contractante,

10. OBLIGATHLE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI IN EXECUTIA
LUCRARILOR

10.1. (1) Antreprenorul va ti deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform
legislatiei nationale in vigoare.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa Lucrarile in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul Contract i in concordantd cu graticul de exccugic.

10.2. Antreprenorul are obligatia de a asigura forfa de munca, materialele, instalatiile,
echipamenlele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizoric, fie definitive;
10.3. Antreprenorul este pe deplin responsabil peniru conformitatea, stabilitatea i siguranfa tuturor
- operatiunilor exceutate pe santicr, precum $i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor st a reglementérilor legale privind calitatea in constructii, republicata, cu modificérile
s1 completdrile ulterioare. Antreprenorul este obligat sd pund in operd materialele care indeplinesc
conditiile de calitate corespunzitoare $i in concordantd cu prevederile normativelor si STAS-urilor
in vigoare si sé@ prezinte facturi, certificate de calitate. buletine de incercare, etc.
10.4. Antreprenorul are obligatia de a respecta 1 executa dispozifitle Autoritatii Contractante si ale
Dirigintelwi de santicr in orice problemd, mentionatd sau nu In Contract, referitoare la [ucrare. in
cazul in care Antreprenorul considerd ca dispozitiile Autoritagii Contractante sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obicctii, in scris, fiard ca obiectiile respective sd il absolve
de obligatia de a exccuta dispozitiile primite, cu exceptia cazulul In care acestea contravin
prevederilor legale.
10.5. Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile documentatiel tehnice (PT+DDE+CS).
10.6. Antreprenorul are obligatia de a fine un jurnal de evidentd a activitajii zilnice de santier, pe
care il va prezenta Dirigintelui de santier. la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin: personalul
utilizat, defalcat pe meserii. orc om lucrate; utilajele/echipamentele mobilizate si ut]llzate ore
utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.
10.7. Antreprenorul are obligatia ca documentatia intocmitd in vederea receptiel la terminarea
lucrdrilor sa [ie prezentatd Intr-o forma adecvatd si sa contina cel putin: planuri de executie, planuri
modificate semnate, verificate. Insusite conlorm legislatict in vigoare; procese verbale de lucriri
ascunse, procese verbale verificari §i teste conform programului de verificare a calitifii in fazele de
executie. certificate de calitate 3i declaratii de contormitate pentru materialele principale puse in
operd, dispozifti de santicr, documente ancxe dispozifiilor de suntier (liste de cantitati, documentatie
cconomicd, ete.), respectiv orice document relevant pentru cartea tehnicd a constructiei, fira a
percepe costurl suplimentare.
10.8. Antreprenorul are obligatia de a exccuta si monta panoul pentru gantierul aflat in constructie
{conform prevederilor legale aplicabile in domeniu) si de a-1 demonta la finalizarea lucririlor.
10.09. (1) Antreprenorul este responsabil de (rasarea corectd a lucrdrilor faja de reperele date din
proiect. precum yi de furnizarea tuturor echipamentelor. instrumentelor, dispozitivelor i resurselor
umane neeesare Indeplinirii responsabilitafii respective.
{2) Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarca §i moditicarea detaliilor de executie din
Proicctul tehnic, ori de cdte ori situatia din teren o impune. Pentru finalizarea in bune conditii a
investifiel. Antreprenorul va efectua orice studii de investigare a terenului sau expertize dispuse de
7



Proiectant. Dirigintele de santier i considerale oportune si nccesare de catre Autoritatea
Contractanta.

(3) In cazul in care, pe parcursul exccutici lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei pdr{i a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a rectifica
eroarca constatati, pc chcltuiala sa. Pentru verificarea trasarii Antreprenorul are obligatia de a
proteja $1 pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.10. Antreprenorul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe
santier esle autorizata $i de a menjine santierul {atat timp cat accsta este sub conirolul sau) si
Lucrdrile (atat timp cét acestea nu sunt [inalizate §i preluate de catre Autoritatea Contractantd) in
starca de ordine necesard ¢vitdrii oricrui pericol pentru respectivele persoane.

10.11. (1) Cu avizul prealabil al polifiet rutiere $i cu acordul Autoritatii Contractante va instala
indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toata lungimea drumului, inclusiv pe
variantele ocolitoare, conform standardelor prevazute de legislatia in vigoare i le va menfine in
stare corespunzatoare pe cheltuiald proprie.

(2) in cazul in care din conditiile de executic rezultd ci sunt necesare inchideri de circulatie sau
instituire  de  restricfit  de  cireulajie,  Antreprenorul  este  responsabil  pentru  Intocmirea
documentatiilor necesare, pentru obfinerea aprobarilor si pentru asigurarca semnalizarii rutiere
temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si asigurarea rutelor ocolitoare pentru
devierea traliculul greu.

(3) Antreprenorul va dezafecta lucrdrile provizorii pentru variantele de ocolire si cele aferente
organizarii de santier.

10.12. (1) Avéand in vedere cd exceutia lucrdrilor se va desfigura in conditii de exploatare a
drumului. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia participantilor la
trafic din zona santierului. $i nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si/sau al
participantior la trafic.

(2) Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractantd impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor
in justitic, daunclor-interese, costurilor, taxelor s1 cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligapa previazuta la alin(l), pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului,

10.13. Antreprenorul va semnaliza corespunzator, ¢it mai repede posibil, orice obstacol sau Jucrari
care se executd pe partea carosabila, care stinjeneste sau pun in pericol siguranta circulatiei, si va
lua toale misurile de inliturare a acestuia. In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a
starii tehnice necorespunzitoare a drumului $i a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca
urmare a nesemnalizérii sau a semnalizarii necorespunzatoarc a acestora, precum si a obstacolelor
ori lucrdrilor care se executd pe acesta, Antreprenorul raspunde, dupid caz, administrativ,
contravenfional, civil sau penal, in conditiile Legii.

10.14. Pe toatd perioada desfagurarin Contractului Antreprenorului 1i revin toate obligatiile pe care
le arc Consilivl Judejean Saly in calitate de administrator cu privire la administrarea drumurilor
judetene conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;

- 0.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002, inclusiv
cele referitoare la realizarea intretinerii pe timp de iarné.
10.15. Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiel.
19.16. Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietifilor publice/private
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi tactori gencrati de metodele sale de lucru
Antreprenorul va lua toate masurile de protectic a mediului pe santier si in afara acestuia.
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10.17. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerca in bund stare a lucririlor, materialelor,
echipamentclor, ete. care urmeazd a fi puse in operd. de la data primirii Ordinului de incepere a
Lucrédrii pand la data semndri Procesului-verbal de receptie tinald a Lucrarilor,

10.18. Pc parcursul exccufiei lucrarii, Antreprenorul:

a) va evita, pe cat posibil, acumularca de obstacolc inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate
in surplus pe santicr;

¢) va aduna $i indeparta de pe santier dardmiturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu ma’i sunt necesare.

10.19. Aatreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau

temporard carc 1 pot i nccesare, inclusiv ccle pentru accesul pe santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu nscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitdfi suplimentare din afara
santierului care i pot {1 necesare la execujia Lucririlor, precum si cele Jegate de ocuparea temporara
a terenurilor,

10.20. Antreprenorul va transmite Dirigintclui de santier si Autoritdfii Contractante: estiméri
provizorii ale plagilor situatiilor de lucriri pina in data de 28 a lunii pentru luna urmitoare. Prima
estimare va {1 transmisd in termen de 42 de zile dupd Data de incepere a lucririlor.

10.21. Anteeprenorul va participa. prin ceprezentantul siu, si intregul personal cheie ofertat, la

scdintele siptamanale in santier si sedintele de progres lunare organizate de citre Autoritatea
Contractanta g1 Dirigentele de santier, sau ori de cdte ori este convocat de cétre acestia.
10.22. Pe toatd durata de executie a lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia de a asigura asistenta
tehnicd conform obligatiilor contractuale si a reglementérilor legale. Prin asistentd tehnicd se
doreste indeplinirea de catre Antreprenor a urmétoarclor obligatii:
ayemiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in
concordan{d cu situapia din teren:

b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarca plangelor, dupd caz,
contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestaii, conform legislagici in vigoare;

¢) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei au apirut
situalil neprevazute,

d) emiterea memoriilor/notelor justiticative prin care si fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntarc aduse Proicctuiui tehnic, Caietelor de sarcint sau listelor de
cantitifi.

¢) participarea reprezentanjilor proicetantului la sedinjele de progres organizate Junar si ori de
cate orl este nevoig,

) urmarirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calititii si respectarea
normelor in vigoare atét de citre Antreprenor cét si de catre Dirigintele de santier,

g) in cazul modificarilor de solufii, obfinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestatl, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenja Antreprenorului pe santier, ori de cate ori se solicitd de catre Autoritatea
Contractanta;

1) pregilirea g1 participarea pe santier la verificanle de calitate legate de fazele de executie
determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esenfiale aprobate de catre Inspectia de Stat in
Construciit;

I} participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Antreprenor, pe parcursul
executiei:

k) colaborare permanentd cu Autoritatca Contractantd, Antreprenor, Diriginte de santier si
ceifalii factorl implicati In realizarca proicctului (va raspunde oricdrei  solicitdri venite din
partea acestora):

I} emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Antreprenorolul pe tot parcursul executiei
si pentru (inalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea luerdrilor i intocmirea Referatului protectantului;

n) participarea la intocmirea Cartii tehnice a construcjiei. Cartca tchnicd a constructiei va
cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele rcalizarii ei - de la
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Certificatul de urbanism péna la receptia linala a luerdrilor - prin grija Dirigintelui de santier si
a Antreprenorulul, fard a se percepe costuri suplimentare;

0) claborarca documentapiel privind utilizarea investitiilor dupi receptia la terminarea lucrarilor
sl prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intrefinere a investitiel. Acesta va cuprinde si
documentatia privind exploatarea, Intretinerea, repararea si urmdrirea comportdrii in timp a
lucrdrilor precum si documentatia tehnicd post-cxecutie, inciusiv plansele post-executie (as-
built);

p) intocmirca de Rapoarte trimestriale si ori de cdte ori considerd cd cstc necesar pentru
semnalarea anumitor situafii identificate in teren:

q) alte activitd(i care revin Antreprenorului conform legii in perioada de realizare si in perioada
de garantie a lucrarilor.

1t. PLATILE

Pentru Etapa 1 plata se va face in termen de 30 zile de la primirca facturii insotitd de Procesul
verbal de receptic a documentatici tehnice aferente acester etape;

Pentru Etapa 2 - plata sc va facc in termen de 30 de zile de la primirea facturii insotitd de situatiile
de lucrari acceptate de Autoritatea Contractantd, iar ultima tacturd va fi insotitad de situatia de lucrari
si de Procesul verbal de receptie o terminarea lucrdrilor

Serviciile prestate in Etapa 3 (asistentd tchnicd pe parcursul executiei lucrdrilor), se vor plati
trimestrial, in trange egale, in termen de 30 de zile de la primirea facturilor insotite de Rapoartele
trimestriale intocmite de Antreprenor si confirmate de Autoritatea Contractantd, iar ultima factura
‘va {1 Tnsotitd de Referatul Proiectantului si Procesului verbal de receptie la terminarea tucririlor.

12. MAJORARI DE INTARZIERE. DAUNE INTERESE

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Antreprenorul nu isi cxecutd la timp, integral sau isi
executd in mod necorespunzitor obligatiile asumate prin Contract, atunci Autoritatea Contractanti
este Tndreptdtitd de a percepe penalititi, in sumd echivalentd cu 0,1% din valoarea seviciilor
/lucrarilor neexecutate pentru fiecare zi de Inldrziere pina la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.2 In cazul in care Autoritatea Contractantd nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la
expirarea perioadei convenite. atunci Antreprenorul este indreptatit sa solicite, ca penalitafi, o suma
echivalenta cu 0.1% din plata neefectuatd pentru ficcare zi de intdrziere pana la indeplinirea efectiva
a obligapilor.
12.3. Aceste penalitdfi nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina lucririle sau de alte
sarcini, obligatif sau responsabilitafi pe care le are conform prevederilor Contractului.
124. In afara de cele mengionate anterior, dacd prin neindeplinirea sau prin indeplinirea -
necorespunzatoare din partea Antreprenorului a prevederilor prezentului Contract se aduce un
prejudiciu Autoritigin Contractante, Antreprenorul este obligat sa plateasca Autoritdfii Contractante
daune interese in limita prejudiciului cauzat.

13. INCEPEREA, PRESTAREA SERVCIILOR $I EXECUTIA LUCRARILOR
13.1. (1) Antreprenorul arc obligatia de a Incepe prestarea serviciilor de la data semanrii
contractulul.

(2) Antreprenorul are obligatia de a Incepe Lucrérile de constructii la data previzuta in Ordinul de
incepere a lucrdrilor emis de cawre Autoritatea Contractantd, dupd receptionarea Proiectului tehnic.
13.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze contorm graficului de executie acceptat. Datele
intermediare, prevazule in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Antreprenorul va prezenta Autoritagh Contractante si Dirigintelut de santier, dupd emiterea
Ordinului de Incepere al Lucrarilor, graficul de exceutic actualizat,
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(3) In cazul in care Antreprenorul intarzie inceperea lucririlor fafd de data previzutd in Ordinul de
inccpcrc a lucrdrtlor. terminarca pregatirilor sau dacd nu ist indeplineste orice alte indatoriri
previzule in Contract. Autoritatea Contractantd este indreptdfitd si-1 lixeze Antreprenorului un
termen pana la care activitatea sd intre in normal st sd 1l avertizeze ¢, in cazul neconformarii, la
expirarea termenulul stabilit i1 va rezilia Contractul.

13.3. (1) Aultoritatea Contractantd, prin reprezentaniii sl are dreptul de a supraveghea desfisurarea
executiet lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la Contract.

(2) Antreprenorul are obligapa de a asigura accesul Dirigintelui de santier si al altor reprezentanti ai
Autoritdtii Contractante pe santier, in ateliere, depozite si oriunde isi desfagoard activitdtile legate
de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract.

13.4. (1) Materialele trebuie sd f1e de calitatea prevazutad in documentatia tehnicd si in conformitate
cu normativele legale in vigoare; verificérile i testirile materialelor folosite la execufia lucrérilor,
precum $1 condifiile de trecere a receptiel la terminarea lucririlor si a receptiei finale (calitative)
sunt descrise in documentele prezentului Contract.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura echipamentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea $i testarea lucrartlor. Costul probelor $i incercarilor, inclusiv. manopera
aferentd acestora, revin Antreprenorului.

(3) Probele suplimentare comandate de Autoritatea Contractantd pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operi vor i suportate de Antreprenor.

13.5. (1) Antreprenorul arc obligatia de a nu acopert lucrarile care devin ascunse, {drad aprobarea
scrisd a Dirigintelui de santicr.

(2) Anureprenorul are obhigatia de a noulica Dingintele de santier, ori de céte ori astfel de lucrari
sunt finalizate, pentru a f1 examinate $i masurate.

(3) In cazul in care Antreprenorul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate
de catre Autoritatea Contractantd /dirigintele de santier, la dispozitia Dirigintelui de Santier §i/ sau a
Autoritatii Contractante Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de Iucrare si
de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

14. INTARZIEREA, SUSPENDAREA $1 SISTAREA LUCRARILOR

14.1. Antreprenorul poate solicita prelungirea termenului de executic a lucrdrilor sau a oricarei
parfi a acestora, atunci cand:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute, nedatorate culpei sale;

b} condifiile climaterice nefavorabile;

¢) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreaza Antreprenorului si nu a survenit prin
incdlcarca Contractului de catre acesta:
In aceste situati, prin consultare, parjile vor stabili:

- prelungirea duratei de exccujie, dacd este cazul.

- pericada de suspendare a lucrarilor de executie, dupd caz.

(2) Suspendarea executier lucrartlor din motivul previzut la pet.b al art.14.1. se realizeazi la

dispozitia scrisd a Autoritdtii Contractante.

(3) Decalarca termenuiui contractual va fi caleulatd ludnd in considerarc perioada de suspendare,
addaugandu-sc o duratd suplimentara apreciatd de comun acord pentru reintrarera in ritmul normal.
De comun acord Partile pot hotari prelungirea termenului de exccutie prin Act aditional in conditiile
legii.

14.2. Autoritatea Contractantd, prin ordin emis de citre Diriginte de santier poate oricand dispune

Antreprenoruiul, prin notificare prealabila. suspendarea execuwtdrii unel par{i sau a tuturor lucrarilor.

14.3. La solicitarca Antreprenorului, Dirigintele de santier va propune Autoritdtii Contractante

emiterea ordinului de suspendare a lucrarilor pe perioada de 1arnd. Aceastd suspendare nu va da

dreptul Antreprenorului de a solicita costurile Inregistrate ca urmare a suspendarii, dar va avea
1t



obligatia de a proteja. pastra $i asigura paza lucrdcilor, materialelor, utilajelor, echipamentelor si
santicrulul impotriva oriciirel deteriordri, pierdert sau pagube.

14.4. Antreprenorul nu va 11 indreptifit la o prelungire a duratel de executie daci intirzierea a
survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor fucrédri sau materiale necorespunzitoare sau a
consecinielor omisiunii Antreprenorulu de a proteja, depozita sau asigura paza lucrdrilor executate.

15. FINALIZAREA LUCRARILOR
15.1. Lucrarile trebuie finalizate in termenele si conditiile prevazute in Contract.
15.2. Autoritatea Contractantd va receptiona Lucrdrile in situatia in care:

a) accstea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, §i Antreprenorul a
prezentat ridicdrile topografice in sistemn Stereo 70 pentru confirmarea trasarii si realizarii
tuturor [ucrdrilor in limitcle dc proprictate. Aceste masurdtori vor predate Autoritagii
Contractante dupd vizarea acestora de catre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara,

b) la solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de santier a confirmat realizarea acestora, fiind
indeplinite condititle pentru convocarca Comisiel de Receptie la Terminarea Lucrérilor.

15.3. Daca Dirigintcle de santier nu a transmis obiectiunile sale scrise in termen de 10 zile de la
primirea solicitdrii scrise formulatd de Antreprenor, sau nu a anungat Autoritatea Contractanti in
acest termen, atunci aceastd solicitare se considerd confirmatd tacit de citre Dirigintele de santier,
Antreprenorul putdnd solicita Autoritatii Contractante numirca Comisiei de Receptie la Terminarea
Lucrérilor.

15.4. Dirigintele de santier va solicita Autorititii Contractante nominalizarea unei comisii de
receptic a Lucrdrilor carc, la terminarca Lucrdrilor, va intocmi si semna Procesul Verbal de
Receptie la Terminarca Lucrdrilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

16. TESTELE LA TERMINARE
16.1. Antreprenorul va instiinga Dirigintele de santier cu cel putin 21 de zile Tnainte de data la care
Antreprenorul va {1 pregatit si efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor n care s-
a convenit altfel, Testele o Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dupa aceasta daté, la data
sau datele stabilite de catre Dingintele de santier.
16.2. De indatd ce la Lucréri s-au inregistrat Teste la Terminare corespunzitoare, Antreprenorul va
transmite Dirigintelui de santier un raport care certificd rezultatele Testelor.
16.3. Daca Lucririle Tnrcgistreazd Teste la Terminare necorespunzatoare, Dirigintele de santier sau
Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare $1 Testele la Terminare pentru orice lucrare
in legaturd cu acestea si fie repetate in termenit si conditiile aplicabile testelor anterioare,
16.4. Dacid dupd repetarea testelor rezultatul Testelor la terminare este tot necorespunzitor,
Dirigintele de santier este ndreptafit sa respingd lucririle.

17. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
17.1. Perioada de garantie a lucrarilor executate potrivit contractului si caictului de sarcini este de
36 luni, de la receptia la terminarea lucrarilor.
17.2. (1) In pericada de garantie. Antreprenorul are obligatia. in urma dispozitici date de Autoritatea
Contractantd. de a executa toate tucrarile de reparatie, reconstructie $i remediere a viciilor gi a altor
defecte aparute pe perioada de garaniie a lucrdrilor.
(2) Antreprenorul are obligagia de a executa woate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractanta.
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17.3. In cazul in care Antreprenorul nu executd luerdrile prevéazute la clauza 17.2 la maxim doui
solicutart ale Autoritifii Contractante. accasta este Indreplaita sa emitd pretentii asupra garantiei de
buna execulie 1ar in situajia In care aceasta nu este suficientd, Antreprenorul este obligat si
deconteze aceste cheltuieli.

17.4. In cazul in care defectiunile nu se datorcaza Antreprenorului lucrarile fiind exccutate de catre
acesta conform prevederilor contractului. costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari

suplimentare.

ART 18. CESIUNEA
18.1. Antreprenorul are interdictia de a transfera total sau partial obligatiile sale rezultate din
Contract.
18.2. Autoritatca Contractantd nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind
garan{ia sau orice alte obligati asumate prin Contract.
18.3. Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incdlcarca obligatitlor ce 1i revin terfului in baza angajamentului ferm, anexd la prezentul contract
(dacd este cazul). Cu tithu de garantie, prin semnarea prezentulul contract, Antreprenorul consimte
cd Autoritatea Contracltantd se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate In urma incheierii
angajamentului ferm, putind vrmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si o aiba
impotriva tertului sustiniitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.
18.4. in cazul in care Antreprenorul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru parica de contract pentru care a primit susiinere din partea terjului in baza angajamentului
ferm, terful sustinitor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivulul angajament ferm.

ART.19. REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti di dreptul
parlii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrdri i de a pretinde plata de daune interese.

19.2. Autoritatea Contractactd isi rezervid dreptul de a denunfa unilateral contractul, in cel mult
30 de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut {1 previzute la data incheierii
contractulul §i care conduc la moditicarea clauzelor contractuale in aga masurd incit indeplinirea
contractului respectiv ar f1 contrard interesului public,

19.3. Rezilicrea contractului se comunica in seris cu 2 zile inainte.

a) In cazul rezilierii contractului, Autoritaten Contractantd va intocmi situatia de lucréri la z1
$1 a eventualelor majordrl, dupd care s¢ vor stabili sumele ce trebuiesc plitite in conformitate cu
prevederile contracluale.

b) Rezilierea contractului din vina Antreprenorul duce si la plata de citre acesta a daunelor
- pricinuite (diferenta de pref la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul

incetdrii deruldrit contractulus 1 incheierea unul nou contract).

ART.20. AMENDAMENTE SI CEDARI

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirit contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului. prin act adifional, numai in cazul aparifiel unor circumstante care lezeaza
interesele legitime ale acestora i care nu au putut i previzute la data incheierii contractului.

ART.21. DESPAGUBIRI
21.1. In cazul neexecutdrii lucrdrilor in termenele prevazute in graficul de esalonare, Autoritatea
Contractantd are dreptul de a percepe majordri de intdrzicre In cuantum de 0,1% pe zi de intirziere
la valoarca neexecutata a contractului,
21.2. Plata despagubirilor pentru intdrziere nu 1l scuteste pe Antreprenor de indeplinirea contractului.
21.3. In cazul in care Autoritatea Contractanti nu onorcazd facturile in termenul stabilit,
Antreprenorul are dreptul de a sista execuia lucrdrilor $i de a percepe majorari de intdrziere in
cuantum de 0.1 % pe zi de intdrziere la valoarea facturii neachitate.



21.4.  Imediat ce Autoritatea Contractantd achid luctura. Antreprenorul va rclua executarea
lucrdrtlor in cel mai scurt timp posibil.

21.5. Nerespectarea grava a oblipatiilor asumate prin prezentul contract de cétre oricare din parti
atrage rezilicrea de drept a contractului i di dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

21.6. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare
scrisd adresatd Antreprenorului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urma este supus procedurii
insolvabilitifil, cu condifia ca aceastda anulare sa nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune
sau despagubire pentru Antreprenor. In acest caz Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a
contractului,

ART. 22. MODIFICARI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE

In cazul in care intervin situafii pentru care nici Autoritatea Contractants $i nici
Antreprenorul nu sunt responsabile $i care lac imposibild executia lucrarilor in continuare de catre
Antreprenor, total sau partial, Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractantd in cel mai scurt
timp cu privire la aceste situatii.

ART.23, ASOCIATI/SUBCONTRACTANTI (daci cste cazul)
23.1. Anueprenorul are obligatia de a Incheia acordul de asocicre cu asociatul/asociatii
SC__ ,contractul cu subcontractantul desemnat, SC , conform ofertei depuse.
23.2.( (1) La incheierea contractului, Antreprenorul are obllz,d;m de a prezenta acordul de asociere
incheiat cu acest asoctat, legalizat si contractul cu subcontractantul '

(2) Datele de recunoastere ale asociatului/subcontractantului, precum si acordul ncheiat cu
asociatul si contractul de subcontractare se constituie in ancxe la prezentul Contract.
23.3. (1) Antreprenorul este pe deplin raspunzitor fatd de Autoritatea Contractantd de modul in care
indeplineste contractul ¢dit $i pentru actele si laptele asociatului/subcontractantulu.

(2} Asociatul/subcontractantul este pe deplin riaspunzitor fatd de Antreprenor de modul in
care isi indeplineste partea sa din Contract,
(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daunc-interese asociatului/subcontractantului daci acesta
nu isi indeplineste partea sa din Contract,

ART.24. FORTA MAJORA
24.1. Forta majord exonereazd pargile contractante de indeplinirea obligagiilor asumate prin
prezentul contract. pe toaldl perioada in care accasta actioneazi. Prin forfa majora se injelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
24.2. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in pericada de actiune a forfei majore, dar fard a
prcjudicia drepturile ce 1i se cuveneau partilor pana la apariia acesteia.
24.3. Partca contractantd care invoca forfa majord arc obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
st in mod complet, producerea acesteia $i de a lua orice masuri care 1 stau la dispozifie in vederea
Limitdry consecingelor.
24.4. Dacd lorta majord aclioneazi sau s¢ estimeaza ¢d va actiona o perioadd mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parfil incetarea de plin drept a prezentului contract,
fard ca vreuna dintre par{i sa poatd pretinda celeitalte daune-interese.

ART.25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
25.1. Autoritatea Contractantd si /\nmpunoaul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila. prin tratative directe. orice neingelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legaturd cu indeplinirea contractului.
25.2. Dacd. dupd 15 zile de lainceperea acestor tratative, Autoritatea Contractantd i Antreprenorul
nu reugese si rezolve in mod amiabil o divergentd contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solufioneze de cétre instantele judecatoresti competente.
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ART. 26. INCETAREA CONTRACTULULUI
26.1. Prezentul contract Tnceteazi la expirarea termenului pentru care a [ost incheiat.
Prezentul contract inceteazd inainte de termen:
a) prin acordul scris al Pértilor;
b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese;
¢) interventia unui caz de Fortd Majord in conditiile art. 24.4;
d) in conditiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa;
e) prin denuntare unilatcrald de citre achizitor, fard plata de daune-interese, in urmétoarele
cazuri:
-imposibilitatea continuarii relagiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci)
de zile;
-denuntarca din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibila executarea
contractulu;

f} prestatorul se alld, la momentul semnérii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale nationale si
comunitare in domentul achizipiitor publice.

26.2. Incetarea. din orice motiv, a contractului nu afecteazd in vreun mod drepturile si
obligatiile contractuale ale Partilor anterioare datet incetirii.

ART.27. CLAUZE SPECIALE
27.1. Autoritatea Contractantd, in funcfie de necesitagile sale, va putea modifica graficul de
csalonare a cantitdtilor executate, dar care sa lie in conformitate cu Caietul de sarcini, standardele,
instructiunile si prescriptiile whnice In vigoare.
27.2. Autoritatea Contractantdl are dreptul si refuze achitarea la plata in cazurile:

a) acjiuni necontractate. ncecomandate  sau  electuate dupd, sau inaintea termenului

contractual Fira acceptul Autoritatii Contractante;

b) calitatea necorespunzitoarc a materialclor puse in opera;

¢) nerespectarea prejului stabilit prin contract.
27.3. Parfile infeleg sa aclioneze cu bund credingd pentru respectarea drepturilor celuilalt, decurgand
din acest contract $1 s ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.
27.4. Pirtile recunosc ¢a praclic, este imposibil si sc prevadi toate situatiile care pot aparea pe
durata contractului. convenind prin prezentul, ¢d intengia lor este ca acest contract sa funclioneze
corect 31 fard a h o detrimentul oricireia dintee ele $1 ¢, daca in timpul deruldrii contractului una
din par) considerd ¢d acest contract actioneazi incorect, pértile vor depune eforturi pentru a cadea
de acord asupra unor actiuni legale pentru a elimina cauza sau cauzele unei astfel de incorectitudini.

ART.28. NULITATEA
28.1. In cazul in care se stabileste ¢a orice termen, conditic sau prevedere inclusd In contract este
nuld, ilegald sau inaplicabild in orice fel, respectivul termen, condifie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea. legalitatea sau aplicabilitatea cclorlalte parti ale contractului,

ART.29. LIMBA CONTRACTULUI
29.1. Limba Contractului este limba romani.

ART. 30. COMUNICARI
30.1. Orice comunicare ntre par(i releritoare la Indeplinirea prezentului contract  trebuie si fie
transmisd in seris.
30.2. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, ¢at si in momentul
primirii.
30.3. Comunicirile ntre pari s¢ pot lace 31 prin postd, fax sau e-mail, cu condifia confirmérit in
SCTIS & Primirii comunicarii.



30.4. [n cazul unut termen limitd pentu primirea comunicarilor scrise, expeditorul va cere
confirmarea de primire. {n orice caz, expeditorul va lua toate mésurile necesare pentru a se asigura

de primirca n termen a comunican,

30.5. Orice ingtinfare, incuviinjare, aprobare sau decizie a oricdrei persoane, solicitatd In cadrul
contractului, va {1 formulatd in scris, dacd nu este specilicat altlel, $i nu va i in mod nejustificat

. retinutd sau intirziatd.

ART. 31. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Parjile au Injeles sd incheie astizi.

. prezentul contract in S (cinci)

exemplare. patru exemplare pentru Auloritatea Contractantd si un exemplar pentru Antreprenor.
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