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ROMANIA _ APROBAT
JUDETUL SALAJ ?RE m
CONSILIUL JUDETEAN T ;?fBER

DIRECTIA ARHITECT SEF

CAIET DE SARCINI

Studii geotehnice, Studii Topografice, Expertiza Tehnici si Elaborare D.A.L.I, Proiect
Tehnic si Detalii de Executie pentru obiectivul de investitie ""Punere in siguranta Podet
pe DJ 110 la km: 18+823,,.

I. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
II. PUNERE IN SIGURANTA PODET PE DJ 110 LA KM:18+823

I1. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Judetul Salaj

- Adresa : Piata | Decembrie 1918, nr.12
- Orag/Judet : mun. Zalau, jud. Salaj

- Tipul de proprietate : domeniul public

ITI. AMPLASAMENT: pe DJ 110, la km:18+823.

IV. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL:
Judetul Salaj, P-tal Decembrie 1918, nr.12, Zalau;

V. DEFINITII

in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activititile
procedurale sunt definiti astfel:
- Autoritatea Contractanta - Judeful Silaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj,
precum gi orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
- Proiect [I.LPUNERE IN SIGURANTA PODET PE DJ 110 KM:18+823
- Proiectant/prestator: operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie
publicd pentru a presta Servicii de elaborare documentatii tehnice: Studii geotehnice, Studii
Topografice, Expertizi Tehnica si Elaborare D.A.L.1, Proiect Tehnic si Detalii de
Executie pentru obiectivul de investitie ""Punere in siguranta Podet pe DJ 110 la km:
18+823,,.

VII. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Servicii de elaborare documentatii tehnice: Studii geotehnice, Studii Topografice,



Expertiza Tehnica si Elaborare D.A.L.I, Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru
obiectivul de investitie ""Punere in siguranta Podet pe DJ 110 la km: 18+823,,.

Obiectivul achizitiei contractului de servicii :

Contractul de servicii cuprinde: Studii geotehnice, Studii Topografice, Expertizé Tehnica si
Elaborare D.A.LI, Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru obiectivul de investiie "Punere in
siguranta Podet pe DJ 110 km:18+823,,.

VII. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI :
In urma eroziunii talvegului paraului care traverseaza drumul judetean DJ 110

km:18+823, s-a produs adancirea (afuierea) cu aproximativ 1.30 m. Elevatia si fundatia
podetului este din zidarie de piatra bruta. Datorita adancirii talvegului paraului, fundatia
culeii mal stang, este dislocat aproape in totalitate , astfel elevatia culeii este ancorata in
terasament doar prin colturile zidului intors si partial prin corpul elevatiei. Degradarile
majore pot fi evidentiate astfel:

» calea pe podet degradata partial;

» fisuri in elementele de rezistenta;

» fundatii culee si afuiate si dezgolite;

» coborare a talvegului cu circa 1,20 m fata de cota rost elevatie fundatie;

» elemente de siguranta a traficului inexistente;

» racordari cu terasamentele degradate sau distruse;
.In concluzie starea tehnica actuald a podetului nu asigura conditii de circulatie

corespunzatoare din punct de vedere al sigurantei rutiere”.

VIII . DETALIEREA PE ETAPE:

Contractul de servicii se va derula in mai multe etape astfel:

Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiv Topografic si Expertiza Tehnica.
Etapa 2.-Elaborare Documentafie de Avizare a Lucrarilor de Intervenfii (D.A.LI.)
Etapa 3.-Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza PAC, POE si PT+DE.
Etapa 4.-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor.

eEtapa 1. Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Expertiza Tehnica.
Aceastd etapd incepe de la data semndrii contractului .

Durata de realizare a Etapei | este de 10 zile de la data semnérii contractului .

a. Elaborare Studiu Geotehnic

o Stabilirea modalitatilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informatiilor furnizate de
Beneficiar, se stabilesc numarul de foraje geotehnice, addncimea lor, echipamentele folosite
si termenul de executie, iar toate acestea se concretizeazi in oferta finald. In momentul in
care aceasta este acceptata de cétre

o



Beneficiar(JUDETUL SALALJ), se poate trece la urmitoarea etapa de studiu
geotehnic.Numarul de foraje necesare este de doua.

. Executarea forajelor geotehnice echipa condusa de inginerul geotehnician se prezinti la
amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. In timpul acestora se vor preleva probe
tulburate sau netulburate si, optional, de apa, se va nota stratificatia, infiltraiile de apa.
nivelul pénzei freatice §i se vor efectua cercetari “in situ” prin penetrometrie sau lucriri
geofizice functie de caz;

. Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupa efectuarea forajelor geotehnice,
urmdtoarea etapa in realizarea studiu geotehnic consta in analiza probelor prelevate intr-un
laborat atest pentru identificarea paremetrilor geomecanici precum: granulozitate (STAS
1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82), plasticitate(STAS 1913/4-86), limita de
curgere, limita de framantare, indice de plasticitate, indice de consistentd, indici de structura
(STAS 1913/3-76): greutate volumetrica, porozitate, indice de porozitate, gradul de
umiditate, caracteristici contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS 8942/1-89),
modulul de compresibilitate, coef de tasare specificd, tasarea specificd la inundare, forfecare
directa.

B Realizarea documentatiei geotehnice. Aceasta este etapa in care ia forma Studiul
geotehnic , prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in laborator, care se
va finaliza cu recomandari si concluzii.

B Predare studiu geotehnic Beneficiarului in format tiparit si electronic (CD). (Finalizarea
realizarii studiului geotehnic se face prin predarea documentatiei citre Beneficiar).

B Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. Dupa predarea studiului geotehnic
operatorul economic va raspunde solicitarilor Beneficiarului privind furnizarea de date
suplimentare necesare elaborarii celorlate documentatii tehnice(EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.L.L, P.T).

b. Studiul topografic va contine :

» Plan de incadrare (1:500000,1:100000), amplasament (1:25000,1:5000) si de situatie la
scara 1:500 pe hartie, si format electronic editabil.

» Podetul in detaliu, cu elementele lor caracteristice: lumina, cota culeiilor. adancimea si
inaltimea, nivelul apei, profile transversale pe cursul apei pana la 30 m ;

» Puncte si elemente caracteristice de pe teren si vecinatati, stalpi, semnale, camine, guri de
aerisire, conducte, borne, alte constructii aferente existente.

» Tabel de coordonate ale reperilor de nivelment, a bornelor de pornire si a punctelor
retelei de sprijin construita.

Conditii de realizare, prezentare si predare:

Utilizarea sistemului de proiectiec STEREOGRAFIC 70 si suprafata de referinia Marea
Neagra,verificarea, semnarea si stampilarea studiilor de catre un expert autorizat ANCPI -va fi
asigurat de prestator;

-avizul ANCPI - va fi obtinut de prestator

c. Expertiza tehnica va fi elaborata de catre un expert tehnic atestat conform Ordinului
MLPTL nr. 777 /26.05.2003 pe domeniile : A4,B2,D (poduri).

Ad - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:



drumuri,

podete, poduri, viaducte,
tunele,

piste de aviatie.
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B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile:

Expertul tehnic va intocmi raportul de expertiza pe domenii (poduri), cu formularea
concluziilor si precizarea masurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului.

in situatia in care este necesar a se executa opunere in siguranta si consolidare a podetului,
prin Expertiza tehnica se va mentiona solutia de consolidare.

Expertul tehnic va semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune verificarea
proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se referd raporartele de expertiza tehnica
pe domenii, elaborate.

Proiectul tehnic in baza céreia se vor executa lucrérile de consolidare, se va intocmi pe baza
rapoartelor de expertiza tehnica pe domenii(A4, B2,D)( poduri) trebuie insusit de catre expertul
tehnic, din punct de vedere al respectarii solutiilor si a mésurilor propuse.

Documentatiile elaborate in etapa 1 - vor fi predate in 3 exemplare in format pe
hartie si 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odata cu predarea documentatiilor, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatiile vor fi analizate si verificate de catre o comisie de receptie a
documentatiilor, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Sélaj si se va intocmi
un Proces Verbal de receptie, care va sta la baza platii .

Plata pentru etapal- se va face dupda verificarea si acceptarea documentiilor de catre
Autoritatea Contractanta (JUDETUL SALAJ).

e Etapa 2. Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.)

Aceastd etapd va incepe in baza Ordinului de incepere emis de catre Autoritatea
Contractanta.

Durata de realizare a Etapei a ll-a este de 10 zile.

Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventii (D.A.LI.) va fi elaboratd cu respectarea
confinutului - cadru prevazut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, prevazutin anexa
nr. 5.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive Si economice prezentate in D.A.LI,care vor fi
coerente Si corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva indeplinirii cerintelor



fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii,
republicata cu modificarile si completdrile ulterioare;

In elaborarea Documentatiei D.A.LI. se va urmérii respectarea cerintelor din Expertizele
Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de Urbanism.

Documentatia trebuie sa fie astfel elaboratéd incat s fie clard, sa asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si s& raspunda cerinfelor tehnice, economice si tehnologice ale
Beneficiarului, sa fie intocmitd in scopul realizarii consolidarii versantului afectat de alunecari de
teren.

Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnicd care este necesard obtinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, prevazute in Certificatul de urbanism atasat si cele prevazute in HG
907/2016 - Anexele 5;

Obtinerea avizelor intra in sarcina proiectantului, iar contravaloarea acestora va fi suportatd de
catre Autoritatea Contractanta.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va fine permanent legatura cu reprezentantii
Autoritafii Confractante, astfel incat documentafia sa fie realizatd in termenul prevéazut si la nivelul
calitativ solicitat.

Proiectantul lucrdrii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaboratd - semnaté i
stampilata de cdtre toti factorii implicati in realizarea acesteia, conform normelor tehnice in vigoare
si a legislatiei existente in domeniu.

in elaborarea documentatiilor se vor respecta foate actele normative, reglementarile,
metodologiile si referinele tehnice - coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificatii tehnice,
standarde, agremente tehnice in vigoare.

Documentatia elaborata pentru etapa 2- D.A.LL, - va fi predatd in 3 exemplare in format
pe hartie si 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odatéd cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatia va fi analizatd $i verificatd de cdtre o comisie de receptie a documentatiei,
stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Sélaj si se va intocmi un proces verbal
de receptie care va sta la baza platii .

Plata acetei etape se va face dupd verificarea si acceptarea documentiei de cétre Autoritatea
Contractantd .

Etapa 3. - Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza PAC, POE si PT+DE.

- Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire - inclusiv proiectul de
organizare a executiei POE -aceastd etapd se incheie cu obfinerea Autorizafiei de
construire de cdtre proiectant.

Aceastd etapa va incepe in baza Ordinului de incepere emis de cdtre Autoritatea Contractantd.

Durata de realizare a Etapei a lll-a este de 10 zile.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obfinerea Autorizafiei de construire inclusiv
documentatiile tehnice necesare obfinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul de urbanism care
este atasat prezentului caiet de sarcini.

Se va respecta confinutul cadru din Hotararea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9, pct.
A pentru PAC si pct. C pentru POE .

Documentatia tehnicad pentru organizarea executiei lucrérilor (POE) - este
necesard in toate cazurile in care se realizeaza o investifie si se prezintd, de regul@, impreund cu



documentalia tehnica pentru autorizarea executdrii lucrérilor de  construcfii, in  condifile  Legii
50/1991, cu completdarile si modificarile ulterioare.

Documentalia tehnica de organizare a execufiei lucrdrilor trebuie sa cuprinda descrierea
tuturor lucrarilor provizorii pregdtitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de execufie a
investifiei, atat pe terenul aferent investifiei, cat si pe spaliile ocupate temporar in afara acestuia.

in cazul in care pe parcursul execufiei lucrérilor intervin modificari ale solufiei tehnice
adoptate privind lucrérile de constructii autorizate, Proiectantul are obligafia de a revizui/actualiza
documentafia tehnicd si de a obfine, dacd este cazul, o noud autorizatie de construire.

La finalizarea acestei etape (inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire) documentatia va fi
analizatd §i verificatad de catre o comisie de receptie a documentatiei, stabilita prin dispozitie a
Presedintelui Consiliului Judetean Sala;.

Se va intocmi un proces verbal de receptie care va sta la baza platii.

-Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie si caietele
de sarcini se va face conform confinutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016.

Elaborarea proiectului tehnic de execufie este condifionatd de aprobarea prealabiléd a
indicatorilor tehnico-economici ai investifiei de cétre Autoritatea Contractantd si obfinerea
Autorizafiei de construire a lucrérilor, de cétre proiectant, pe baza documentatiei intocmite in
vederea Autorizatiei de Construire .

Proiectul tehnic va cuprinde:

-Programul pentru verificarea calitdfii inclusiv fazele determinate cu aprobarea Inspectoratului de
Stat in Constructii.

-Plan de securitate si sandtate in munca (Plan SSM);

-Proiect de urmarire a comportarii in fimp a investifiei, intocmite conform legislafiei in vigoare

in elaborarea Proiectului tehnic se va respecta cumulativ urmétoarele cerinte minime:
-Concluziile raportului de expertiza tehnica.

- Certificatul de urbanism atasat prezentului caiet de sarcini;

-legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, republicatd, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea confinutului - cadru al  documentatiei
tehnico - economice aferente investifiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investifii si lucrdri de intervenfie;

-Hotdrarea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de cladiri a proiectelor, a execufiei lucrdrilor si a construcfiilor;

-Orice dlte acte normative, reglementérile, metodologiile si referintele tehnice - coduri, normative,
ghiduri, regulamente, specificafii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare;



Documentatia elaboratd va fi predata in 3 exemplare in format pe hartie si 1
exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Proiectantul va preda Autoritétii Contractante 2 exemplare cu evaluarea financiara
cu caracter confidential din Devizul general si Devizele pe obiecte (care includ prefurile care
au stat la baza evaluarilor) si 2 exemplare listele de cantitati fara valori.

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficienfe constatate de cétre Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, férd a solicita costuri suplimentare.

Documentatia va fi analizata §i verificaté de cétre o comisie de receptie a documentatiei,
stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.

Se va infocmi un proces verbal de receptie a documentatiei.

Plata pentru Etapa 3 se va face dupé verificarea documentatiilor pentru PAC, POE si PT+DE
de cdtre verificatorul de proiect atestat pe domeniile A4,82, D prin grija Autoritatii Contractante;

Receptia de cdtre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice elaborate, nu
inseamnd ca proiectantul este exonerat de responsabilitatea fatd de solutiile prevazute in proiect
sau fatd de omiterea unor solutii.

ASIGURAREA PERSONALULUI

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului §i
intr-o fazd ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Caietul de
Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita costuri
suplimentare.

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime dupa cum urmeazé:

- expert tehnic atestat conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003 pentru domeniile:

A4 - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE PENTRU
INFRASTRUCTURA TRANSPORTULUI RUTIER(PODURI):

drumuri,

podete, poduri, viaducte,
tunele,

piste de aviatie.
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B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile:

-1 coordonator de proiect(inginer CFDP) / lider de echip& / manager proiect / lider adjunct de
echipd / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipd, cu experientd in
aceastd pozifie demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de lucrari
in infrastructura rutiera;

-1 inginer proiectant cu specializarea C.F.D.P. cu experientd in aceastd pozitie in cadrul a cel putin



un contract care a avut ca obiect proiectarea de lucrari in infrastructura rutiera.

-1 topograf autorizat ANCPI, cu experienfa in aceasta pozilie demonstratd prin contracte care au

avut ca obiect.

-1 geotehnician cu experientd in aceastd pozifie demonstratéa prin cel putin un contract in care a

ocupat aceasta pozitie.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusé pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmétoarele
documente:

* CVsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

* Contract de muncéa/angajament de participare semnat de persoana nominalizatd, in cazul in
care aceasta nu este angajat al ofertantului;

* Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invéatamant recunoscute
de statul roman sau echivalent pentru cetétenii din alte tari, pentru personalul nominalizat

* Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionald specifica solicitata: copie
contract/ proces verbal de receptie/recomandari etc pentru personalul nominalizat;

Etapa 4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei

lucrarilor.
in aceastd etapd Proiectantul va desfasura serviciile de asisten}a tehnicad din partea

Proiectantului in cadrul proiectului astfel incat execufia lucrdrilor sa se desfasoare in conformitate cu
cele prevazute in cadrul Proiectului tehnic prin urmarirea aplicérii Proiectului tehnic si a detaliilor de
executie, pe toatd durata de execufie a lucrarilor, pané la semnarea Procesuluiverbal de receptie la
terminarea lucrarilor, stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execufie, precum si
urmdrirea aplicarii pe santier a solufiilor adoptate, dacé este cazul. In acest context, Proiectantul va
asigura indeplinirea urmatoarelor obligafii:

- Studierea $i cunoasterea ofertei declarate cdstigétoare in cadrul procedurii de atribuire a

contractului de executie lucrdri;

- Prestatorul de servicii are obligafia de a raspunde solicitérii Autoritafii Contractante privind

prezenfa acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de céte ori situafia o impune;

- Ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice altd forma de comunicare, Prestatorul de

servicii are obligafia de a raspunde solicitdrii Autoritafii Contractante privind participarea acestuia,

la intélnirile Autoritgfii Confractante cu una, mai multe sau toate parfile menfionate mai jos:

* Diriginte de santier;

e Antreprenor;

e |nspectoratul de Stat in Construclii;

® Oricare din organismele de verificare si control ale Proiectului.

- Emiterea de solufii tehnice, precizéri sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in
concordanfd cu situafia din teren, insofite de avizele necesare in conformitate cu legislafia in
vigoare.

- Emiterea dlispozifilor de santier elaborarea de schite, revizia planselor, dupd caz,

contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestafi, conform legislafiei in vigoare,

in cazul in care in timpul execufiei au aparut situafii neprevazute;

- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentatd orice modificare

suplimentard sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitdfi.

- Participarea reprezentanfilor Proiectantului la toate intalnirile organizate de cétre Autoritatea

Contractantd, la locul, ora si data comunicate;



- Urmdrirea respectdrii prevederilor din proiect, a programului calitdfii si respectarea normelor in
vigoare;

- In cazul modificarilor de solufii, obfinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati,
conform prevederilor legale in vigoare;

- Asigurarea prezenlei pe santier, ori de cate ori se solicitd de cdtre Autoritatea Contractant;

- Pregdtirea si participarea pe sanfier la verificarile de calitate legate de fazele de execufie
determinante pentru lucrdrile aferente cerinfelor esenfiale aprobate de catre Inspectia de Stat in
Constructii;

- Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul
execuliei;

- Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, Dirigintele de santier si ceilalfi
factori implicafi in realizarea Proiectului (va raspunde oricdrei solicitdri venite din partea acestoral);
- Emiterea de acte §i documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul executiei si
pentru finalizarea proiectului;

- Participarea la receptia la terminarea lucrérilor;

- Participarea la intocmirea Carfii tehnice a constructiei;

- Intocmirea Referatului proiectantului la Recepfia la terminarea lucrérilor, in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind recepfia construcfiilor, anexd la HG nr. 273/1994, Art.15, alin
3, liti, acceptat de catre Autoritatea Contractantd in baza unui Proces verbal de recepfie;

- Elaborarea documentafiei privind utilizarea investifilor dup& Receptia la terminarea lucrérilor si
prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intrefinere a investitiei, care va fi acceptatd in
baza unui Proces verbal de receplie;

- Dacd, dupd Recepfia la terminarea lucrérilor si pand la expirarea perioadei de garanfie apar
probleme care necesitd intervenfia Proiectantului, acesta are obligafia de a ré@spunde solicitérii
Autoritatii Contractante, Antreprenorului sau Dirigintelui de santier, conform prevederilor legale in
vigoare.

- Alte activitdli care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare;

Plata serviciilor prestate in etapa 4 - asistentd tehnica pe parcursul executiei lucrérilor se
va efectua frimestrial, in baza proceselor verbale de predare - primire a rapoartelor
intocmite de proiectant. Ultima platé va fi conditionatd de predarea referatelor proiectantului (in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind recepfia construciilor, anexd la HG nr.
273/1994, Art.15, dlin 3, liti). Aceste documente vor fi de asemenea predate pe bazé de proces
verbal de predare - primire, care va sta la baza efectudrii ultimei plati.

IX.PLATA SERVICIILOR

Se va face pe etape astfel:

-plata pentry etapal-se va face dupd receptia documentatiei si acceptarea acestuia de cdtre
Autoritatea Contractantd, avand la baza Procesul verbal de receptie;

-plata pentru etapa 2-se va face dupd receptia documentatiei si acceptarea acestuia de cétre
Autoritatea Contractantd, avand la baza Procesul verbal de receptie;

-plata pentru etapa 3- se va face dupé verificarea documentatiilor pentru PAC, POE si PT+DE de
catre verificatorul de proiect atestat pe domeniile A4, B2, D prin grija Autoritatii Contractante si
acceptarea acestuia de catre Autoritatea Contractantd, avand la baza Procesul verbal de receplie;



plata pentru etapa 4 va fi conditionata de predarea referatelui proiectantului (in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind recepfia constructilor, anexd la HG nr.
273/1994, Art.15, alin 3, lit.i).

X. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Durata de prestare a serviciilor este de :
- 10 zile de la data semnarii contractului, pentru Realizare Studii geotehnice, Studii Topografice,
Expertize Tehnice;
- 10 zile de la emiterea Ordinului de incepere emis de cdtre Autoritatea Contractantd pentru
Elaborare Documentafie de Avizare a Lucrérilor de Intervenfii (D.A.LL.);
- 10 zile de la emiterea Ordinului de incepere emis de cdtre Autoritatea Contractanté pentru
Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza, PAC, POE si PT+DE;
- pe toatd durata de executie a lucrarilor si o luna dupé finalizarea executiei
lucrarilor, pentru Asistentd tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor, cu
posibilitatea de prelungire automata, féré a fi necesar un acord de vointa expres al Pértilor in acest
sens si fara costuri suplimentare, in situatia depaésirii, din motive independente de culpa Autoritdfii
Contractante, a termenelor de realizare a Lucrérilor prevézute in Contractul de lucréri sau a altor
termene din cuprinsul Contractului de lucréri, depdsire care face necesaré prestarea in continuare a
serviciilor.
Durata estimata a executiei lucrarilor este de 6 luni de la semnarea Contractului.

XI. DURATA CONTRACTULUI
Durata totala a contractului este de 1 an de la semnarea acestuia.

XIl. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA

in cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentafiilor aferente
fiecarei etape astfel:
- ofertd pentru Studiv geotehnic, Studiv Topografic si Elaborare Expertize Tehnice;
- ofertd pentru Elaborare Documentafie de Avizare a Lucrérilor de Interventii (D.A.LL.);
- ofertd pentru Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza PAC, POE si PT+DE;
- ofertd pentru Asistenta tehnicé din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor va
reprezenta 20 % din valoarea ofertatq;
XIIl. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor va respecta infreaga legislafie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sandtate, securitate, asistenja sociald, imigrare si
emigrare si i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul ii va obliga pe angaiafii sai s& se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii precum si toate reglementdrile si referirile tehnice in vigoare
(coduri , normative , ghiduri , regulamente, standarde, agremente tehnice , efc).

XIV. SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII



Prestatorul serviciilor va lua in permanenté toate masurile impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului in toate
aspectele legate de munca.

XV. Alte specificatii

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini , Autoritatea contractantd
va pune la dispozifia ofertantului informatiile pe care le detine legate de aceasta invesitie.
XVI. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizata in cadrul activitdfilor pe care le vor desfésura specialistii este limba romana.
Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roméand.

\
DIRECTOR EXECUTIV ADJ. SEF BIROU INTOCMIT

MIR GHIURCO SALVADOR BOLBA PETKES GERGO

N



ROMANIA
JUDETUL SALAJ _
PRIMARIA COMUNEI CARASTELEC

Nr. 1999 din 12/12/2018

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 10 din 12/12/2018

in scopul: "PUNERE IN SIGURANTA PODET PE DJ 110 KM 18+823"

Ca urmare a Cererii adresate de JUDETUL SALAJ cu sediul in judeful Silaj, municipiul ZALAU,
satul ... . sectorul ..., cod postal ..... » parcela 1 DECEMBRIE 1918, nr. 12, bloc ..., sc. S
et ..., ap. ..., telefon/fax ....., email ....., inregistrata la nr. 1999 din 10/ 12/2018,

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judeful SALAJ, comuna CARASTELEC, satul
CARASTELEC, cod postal 457065, strada DJ 110, nr. KM 18+823, bloc ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sau
identificat prin M.O. NR. 707 bis 2014 inventarul domeniului public al judetului Salaj, s

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism ..... faza PUG, aprobata prin Hotéréarea Consiliului
Judetean/Local CARASTELEC ......

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificarile §i completirile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Suprafata de teren necesara pentru realizarea lucrarilor de punere in siguranta podet pe DJ 110 la Km' 18
+823 este situat in extravilanul localitatii Carastelec si este identificat in inventarul domeniului public al
judetului Salaj inscris in M.o. 707 bis 29.09.2014.

2. REGIMUL ECONOMIC _
Drumul judetean DJ 110 deriva din drumul national DJ 108 F(Maeriste),traverseaza localitatile
Doh,Dumuslau,Carastelec.



3. REGIMUL TEHNIC
Suprafata terenului destinat pentru punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823 este de 83 mp.

Prezentul certificat de urbanism fi utilizat in scopul declarat pentru
"PUNERE IN SIGURANTA PODET PE DJ 110 KM 18+823"

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
§i nu conferid dreptul de a executa lucriri de constructii

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

. in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executiirii lucririlor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritifii competente pentru protectia
mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor '
proiecte publice i prlvate asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin
Directiva Consiliului gi Parlamentului European 2003/35/CE privind partncnparea publicului la elaborarea
anumitor planuri i programe in legaturd cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului si
accesul la justifie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se
comunica solicitantului obligatia de a, contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta si
analizeze §i sa decida, dupa caz, incadrarea / neincadrarea proiectului investifiei publice/private in lista
proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prévederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de
mediu se desfasoara dupa emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea
competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurérii consultdrii publice, centralizarii

nilor publicului i formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord
cu rezultatele consultarii publice.
In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competentd pentru protectia mediului in vederea evaludrii inifiale a investitiei si stabilirii demardrii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata. in urma
evaludrii inifiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al
autoritdfii competente pentru protecfia mediului.

In situaia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaludrii
impactului asupra mediului §i/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt
autoritafii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executirii
lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de -
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are
obligatia de a notifica acest fapt autorita{ii administraiei publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insofita

de urmitoarele documente;

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupd caz. extrasul de plan cadastral
actualizat la zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi. in cazul in care legea nu dispune
altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnici - D.T., dupia caz (2 exemplare originale):

M D.TAC. - OD.T.O.E O D.T.A.D.

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.
d.1) Avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura (copie):

O alimentare cuapa O gaze naturale Alte avize/acorduri:
O canalizare O telefonizare
[0 alimentare cu O salubritate

energie electrica

[ alimentare cu O transport urban
energie termica
d.2) Avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendiu - [ protectie civila O sanatatea populatiei

d.3) Avizele specifice ale administraiei publice centrale si ale serviciilor descentralizate ale acestora
(copie):
M - notificare mediu
™ -aviz Telekom
M -aviz de gospodarire a apelor
I -acord Serviciul Administrarea Domeniul Public si Privat al judetului SALAJ
d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original):
Expertiza tehnici si verificator tehnic atestat conf. HGR NR.925/1995
Acord inspectoratul Judetean in Constructii Salaj.

¢) Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecfia mediului (copie) ;
f) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Roménia (1 exemplar original) ; -
g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

. 0..... ..

Prezentul certificat de urbanism arg valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.



PRIMAR, - SECR /
FALUVEGI Francisc Stefan MOCAN & Sorinel

pentru ARHITECT SEF,
Szabo Maria EQiko

Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitantei nr. ................. o din e
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de

...............



in conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
deladatade ..o pindladatade .....................

Dupé aceasta datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa ob{ini, in
conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR SECRETAR,

ARHITECT SEF,
.L.S.

Data prelungirii valabilitatii ................... .
Achitat taxa de ................... lei, conform chitantei nr. ................... (s (1) R e, .
Transmis solicitantului la datade ................... direct / prin posta.



