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pentru atribuirea contractului de servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului
,,REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 191C: NUSFALAU - CRASNA - ZALAU -
CREACA”

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integranta din documentatia necesarz pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
ofertant va elabora propunerea tehnica.

1. INFORMATII GENERALE

Proiectul “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zaidu-Creaca” este
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 6 - Imbunatitirea
infrastructurii rutiere de importantd regionala, Prioritatea de investitie 6.1, Stimularea
mopititatih regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura Ter-7,
inclusiv a nodurilor multimodale conform Contractului de Finantare nr. 134/03.07.2017

1.1. Denumirea investitiei: Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zalau
Creaca.

1.2. Autoritate Contractanta: Unitatea administrativ teritorialda Judetul Salaj in calitate de
lider al PARTENERIATULUI incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Silay si
Uinitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Zalau, prin Consiliul Judetean Salaj.

1.3. Obiectul contractului: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului in
perioada executiei lucrarilor din cadrul proiectului ,,Reabilitare drum judetean DJ 19iC:
Nusfalau - Crasna - Zalau - Creaca”

1.4. Definitii
in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:
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Proiect - , Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu - Crasna - Zalau - Creaca”
Proiect Tehnic - Documentatia tehnico-economicd ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile
de constructii autorizate;

Prestator - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie publica
pentru a presta serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantulu in perioada de
executie a lucrarilor din cadrul proiectului ,Reabilitare drum judetean DJ 191C:
Nusfalau - Crasna - Zalau - Creaca”;

Autoritatea Contractanta - persoana juridica ce finanteaza si realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata UAT Judetul Salaj in
calitate de lider n cadrul parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Salaj si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Zalau;
Proiectant initial - persoana fizici/juridicd care intocmeste documentatia tehnica pe
baza careia se finanteaza si executa lucrarile de constructii;

Serviciile - toate activitatile de asistenta tehnica din partea proiectantului desfasurate
in perioada executiei de lucrdri, desfasurate in baza contractului de servicii incheiat cu
Autoritatea Contractanta;

Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.
Antreprenor - persoana juridici ce a incheiat contractul de executie de lucrari, ca
urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire;

Inginer - persoana juridicd care va presta serviciile de supraveghere a executiei
lucrarilor de investitie;

Diriginte de santier - persoana fizicd, angajatd a Inginerului, care indeplineste
conditiile de studii si experienta profesionald, responsabila pentru verificarea calitatii
materialelor §i produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a
lucrérilor de constructii si instalatii, fiind raspunzatoare atat fata de angajator, cat si
fatd de organele abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu
reglementarile tehnice in vigoare.

Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca

cerintele specifice au fost satisfacute.

1.5. Situatia existenta

Sectorul de drum judetean 191C propus spre reabilitare are lungimea de 36,816 km, este

situat in partea de nord-vest a judetului Salaj si isi are originea in localitatea Nusfalau. Traseul
la care face referire Proiectul traverseaza o zona de deal, este unul sinuos cu multe curbe,
avand in vedere ca strabate dealurile Crasnei si Aghiresului pana in apropiere de limita cu
municipiul Zaldu, iar apoi coboara valea Agrijului pana in Creaca, unde se intersecteaza cu DJ

108 A.

Traseul de drum care urmeaza a se reabilita este alcatuit din 2 tronsoane, dupa cum

urmeaza:

» TRONSON 1: Porneste din localitatea Nusfalau (km 0+000), strabate localitatile Huseni

(km 3+600 - km 8+335), Ratin (km 8+670 — km 10+520), Crasna (km 11+742 -~ km
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15+180), Mesesenii de Jos (19+865 — km 20+820), Aghires (km 25+440 — km 28+100},
pana la intersectia cu centura municipiului Zalau (km 28+115,55). De la km 12+960
pana la km 13+070, traseul propus spre studiu in vederea reabilitarii, se suprapune
peste traseul drumului judetean DJ 108G. Pe aceasta zona nu se intervine. De
asemenea, intersectia centurii Zaldului cu drumul judetean DJ 191C a fost amenajata
pana la podetul de la km 28+38,10 pentru asigurarea unei racordari fluente, motiv
pentru care nu sunt necesare lucrari de reabilitare pe acest sector de drum.

» TRONSON 2: Tncepe de la iesirea din municipiul Zaldu (km 41+324,66) strabate
localitatile Brebi (km 44+545 — km 48+805), Creaca (km 48+855 — km 50+025), péna
la intersectia cu drumul judetean DJ 108A (km 50+025).

Sectorul de drum care traverseaza municipiul Zalau si separa cele doua tronsoane ale DJ
191C reabilitate in cadrul proiectului (de la km 28+38,10 pana la km 41+324,66) nu fac obiectul

acestui Proiect.

Partea carosabild existentd a celor doua tronsoane propuse pentru reabilitare are latimea
de aproximativ 6,00 m si este partial incadrata cu borduri.

Datoritd structurii slabe, traficului foarte greu si apelor de suprafata care au stagnat si s-au
infiltrat in patul drumului, sectorul prezintd atat degradari de structura cat si degradari de
suprafata.

Sistemul rutier existent este impietruit (piatra sparta cu nisip) si nerigid (mixtura asfaltica).
Santurile sunt din pamant, pe cea mai mare portiune a traseului sunt inierbate si colmatate.

Prin reabilitarea acestui sector de drum se urmareste fluidizarea traficului rutier in zona si
in interiorul localitatilor, diminuarea efectelor negative ale traficului asupra vietii sociale a
localitatilor si realizarea unor legaturi rutiere optime din punct de vedere al distantelor de
transport, al vitezei de deplasare si al costurilor de transport.

Proiectul “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu - Crasna - Zaldu - Creaca” asigura
deschiderea si ftuidizarea traficului, atat ca alternativa pentru accesul populatiei spre judetul
Cluj, cét si spre judetul Maramures. De asemenea, proiectul faciliteaza accesul din partea de
nord-vest a judetului Salaj si judetul Bihor precum si conexiunea la reteaua de drumuri nationale,
DN 1F (E81): Cluj-Napoca - Satu-Mare -frontiera cu Ucraina si DN 1H: Zalau - Oradea - frontiera
cu Ungaria, sporind totodata siguranta traficului la nivelul acestei zone a judetului.

1.6.Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului
In conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic, lucrarile de investitie la obiectivul
mai sus mentionat cuprind in principal (fara a se limita la acestea):

- Lucrari de drum - concretizate in reabilitarea §i modernizarea structurii rutiere
existente, asigurarea scurgerii apelor, amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale si
asigurarea acceselor la proprietati;

- Lucrari de consolidari - care trateaza lucrarile necesare pentru remedierea si
consolidarea zonelor cu alunecari in vederea asigurarii stabilitatii platformei;

- Lucrari de poduri - care trateaza modul de interventie asupra structurii fiecarui pod,
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modul de racordare cu terasamentele si modul de amenajare al albiilor in zona podutui.
Prin reabilitarea drumului judetean DJ 191C - pe o tungime de 36,816 km - se vor
respecta conditiile tehnice pentru un drum de clasa tehnica IV cu doua benzi de circulatie. Vor
fi indeplinite, in principal - fard a se limita la acestea - urmatoarele cerinte:
- imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului;
- modernizarea structurii rutiere;
- cresterea capacitatii portante a drumului;
- asigurarea stabilitatii corpului drumului;
- lucrari specifice aferente drumurilor laterale;
- asigurarea colectarii si evacuarii apelor si asigurarea continuitatii scurgerii apelor;
- realizarea de lucrari de consolidari in zonele afectate de alunecari;
- amenajarea podetelor;
- amenajarea podurilor (km 20+466 si km 26+779);
amenajare statii de autobuz;
relocarea utilitatilor din zona drumului;
lucrari specifice pentru organizarea de santier;
executarea lucrarilor de siguranta rutiera;
amenajarea de treceri de pietoni care vor avea ca elemente de semnalizare verticala
stalpi cu alimentare fotovoltaica;
executarea lucrarilor pentru amenajarea si protectia mediului.
1.7. Durata contractului

41 de luni, defalcata in urmatoarele etape, astfel:

Etapa | - 4 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a serviciilor pentru aceasta etapa,
inainte de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, pe perioada derularii procedurii de
achizitie a contractului de executie lucrdri, cu posibilitatea de prelungire automata si fara
costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritatii
Contractante, a termenelor de finalizare a procedurii de achizitie. Etapa | se finalizeaza la
semnarea Contractului de executie lucrari;

Etapa Il - 37 de luni de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor pentru aceasta etapa,
cu posibilitatea de prelungire automata, fara costuri suplimentare si fara a fi necesar un acord
de vointa expres al Partilor in acest sens, in situatia depasirii, din motive independente de
culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor prevazute in Contractul
de Lucrari sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face
necesara prestarea in continuare a Serviciilor de catre Prestator. Etapa se finalizeaza dupa
incheierea Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrérilor, cu conditia elaborarii si
inaintarii Manuatului de intretinere.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, Prestatorul nu va percepe
Autoritatii Contractante niciun fel de cost.

In conditiile in care, din motive obiective, pericada de implementare a proiectului finantat
prin POR se va prelungi pe baza unui Act Aditional incheiat cu Autoritatea Contractanta,
contractul de servicii de asistentd tehnica din partea proiectantului va fi prelungit in mod
automat cu acelasi numar de luni, fard modificarea valorii acestuia.

1.8. Plata serviciilor prestate

Plata serviciilor prestate se va efectua in 3 (trei) transe, dupa cum urmeaza:
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- Transa | - 5% din valoarea contractului, la finalizarea Etapei I, dupa elaborarea Raportului
final al expertilor cooptata in baza caruia a fost semnat Contractul de executie lucrari;

Transa Il - 75% din valoarea contractului, pe parcursul derularii contractului de executie
lucrari, in transe trimestriale, pe baza Rapoartelor trimestriale, nsotit de graficul de esalonare
a transelor trimestriale actualizat la fiecare plata, in cazul unor p051blle prelungiri din motive
mdependente de culpa Autoritatii Contractante;

- Transa Il - 20% din valoarea contractului, dupd emiterea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si elaborarii si transmiterii Manualului de intretinere.

I SERVICII SOLICITATE

Principalele probleme care necesita rezolvare se refera la asigurarea de catre Prestator
a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului ,,Reabllltare
drum Judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca”, astfel incat executia lucrarilor sa se
desfasoare in conformitate cu cele prevazute in cadrul Proiectului tehnic prin urmarirea
aplicarii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie, pe toata durata de executie a lucrarilor,
stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, daca este cazul.

Prin aSIStenta tehnicd se doreste indeplinirea de catre Prestator a urmatoarelor
obligatii:

1. Participarea, in calitate de expert cooptat, in comisia de evaluare a ofertelor depuse in

cadrul procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari;

2. Consultanta/ consilierea de specialitate in evaluarea si selectia ofertei castigatoare din

cadrul procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari;

3. Elaborarea Raportutui/rapoartelor expertului cooptat, in urma finalizarii procedurii de

atribuire a contractului mai sus mentionat;

4. Studierea si cunoasterea ofertei declarate castigatoare in cadrul procedurii de atribuire
a contractului de executie lucrari;

5. Studierea si cunoasterea tuturor instructiunilor/reglementarilor tehnice impuse de
catre finanator prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 -
Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitie 6.1,
Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

6. Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in
concordanta cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu legislatia

in vigoare;

7. Revizuirea Proiectului Tehnic si adaptarea acestuia in functie de situatia din teren, daca

este cazul;

8. Adaptarea sau modificarea solutiilor tehnice initiale ca urmare a modificarii normelor

tehnice sau a aparitiei unor situatii neprevazute, daca este cazul;

9. Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa caz,
contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in
vigoare;

10. Asigurarea serviciilor de verificare de catre verificatori tehnici atestati pentru toate
categoriile de lucrari care urmeaza a fi executate, asa cum sunt acestea evidentiate in PT;
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11. Verificarea si emiterea dispozitiilor de sanner in situatiile in care cantitatile de lucrari,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

24.
25.
26.

27.

rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de cantitati din documentatia
tehnicd initiald sau in cazul in care, n timpul executiei au aparut situatii neprevazute;
Asigurarea participarii la sedintele de progres organizate lunar si la sedintele de lucru
organizate saptdmanal sau ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanta;

Asigurarea participarii Coordonatorului echipei care furnizeaza serviciile de Asistenta
tehnici din partea proiectantului, la intalniri de lucru, ori de cate ori este solicitata
prezenta acestuia de catre Autoritatea Contractanta;

Urmarirea respectarii prevederilor din Proiect, a programului calitatii si a normelor in
vigoare atat de cétre Antreprenor cat si de catre Dirigintele de santier;

intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar pentru
semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

Obtinerea referatelor de verificare emise de cdtre verificatorii de proiecte atestati,
conform prevederilor legale in vigoare, in cazul solutiilor elaborate, pentru rezolvarea
neconcordantelor aparute in fazele de executie a lucrarilor;

Pregdtirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru tucrérile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre
Inspectia de Stat in Constructii;

Participarea la verificarite prevézute in planul de control stabilit de Proiectantul initial,
pe parcursul executiei investitiei;

Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractanta, Antreprenor, dirigintii de santier
si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite
din partea acestora);

Emiterea memoriilor / notelor justificative prin care sa fie fundamentata orice adaptare
a Proiectului Tehnic Caietelor de sarcini, Detaliilor de executie sau Listelor de cantitati
la situatia identificata in teren;

Obtinerea aprobarii Proiectantului initial (daca este cazul) pentru orice adaptare a
Proiectului Tehnic, Caietelor de sarcini, Detaliilor de executie sau Listelor de cantitati
la situatia existentd in teren, si (dupd caz) verificarea acestor adaptari de catre
verificatori tehnici atestati;

Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina sa pe tot parcursul executiei
lucrarilor si pentru finalizarea proiectului;

Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina Proiectantului,
la lucrarile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea Autoritatii
Contractante;

Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului proiectantului;
Colaboreaza si sprijina Dirigintele de santier pentru intocmirea Cartii tehnice a lucrarii;
Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei;
Raspunde, potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale constructiilor, ivite
intr-un interval de 60 de luni de la data semnarii Procesului Verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor (respectiv pe pericada de garantie a lucrarilor), precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a lucrarilor, pentru viciile
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structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de
executie in vigoare la data realizarii ei;

28. Alte activitdti care revin Prestatorului de servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului in perioada de realizare si in perioada de garantie a lucrarilor.

Rezultate: lucrari de o buna calitate, in parametrii tehnici si economici contractati.

[l. CONDITII DE REALIZARE A ASISTENTEI TEHNICE
Asistenta tehnicd va fi asigurata pe toata durata executiei lucrarilor.

Sarcina 1

Anterior semnarii contractului de executie lucrari, Prestatorul de servicii are obligatia
de a raspunde solicitdrii Autoritatii Contractante privind consultanta/ consilierea de
specialitate in evaluarea si selectia ofertei castigatoare din cadrul procedurii de atribuire a
contractului de executie de lucrari si de a participa in calitate de expert cooptat in comisia de
evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica.

Sarcina 2

Prestatorul de servicii are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante
privind prezenta acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cate ori situatia
o impune.

Ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare,
Prestatorul de servicii are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind
participarea acestuia, la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

» Diriginte de santier;

* Antreprenor;

» inspectoratul de Stat in Constructii;

e Oricare din organismele de verificare si control ale Proiectului.

De asemenea, Prestatorul de servicii are obligatia de a participa la toate intdlnirile
organizate de catre Autoritatea Contractanta, la locul, ora si data comunicate. .

Sarcina 3 EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIER

- In cazul in care documentatia tehnicd trebuie adaptata situatiei existente in teren si
cantitatile rezultate din masuratorile efectuate in perioada de executie a lucrérilor difera de
cele inscrise n listele de cantitdti din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor
cantitati de catre Prestatorul de servicii, prin Dispozitie de santier, aprobata (dupa caz) de
catre verificatorul de proiect, dar astfel incat valoarea totala a ofertei acceptate, respectiv
pretul Contractului de Lucrari sa nu se modifice.

Situatiile identificate in teren vor fi notificate atat Autoritatii Contractante, cat si
Prestatorului de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, de catre Dirigintele de
santier.
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- Tn cazul in care, in timpul executiei au aparut situatii neprevazute, in vederea emiterii
Dispozitiilor de santier, Autoritatea Contractanta si Prestatorul de servicii vor fi notificati de
catre Dirigintele de santier, conform obligatiilor ce i revin acestuia din urma.

- Orice adaptare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Detaliilor de executie,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, aceasta va fi facuta in conditiile Contractului de
Finantare. Adaptirile la situatia din teren vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.
Nu este permisa schimbarea solutiei tehnice din proiect fara aprobarea proiectantului initial si
fara insusirea acesteia de catre expertul tehnic.

Alte sarcini

- Prestatorul este obligat s& colaboreze si sa obtina aprobarea Proiectantului initial, pentru
orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de cantitdti asa cum au fost acestea elaborate de Proiectantul initial si publicate
ulterior in SEAP, corelate cu raspunsurile la solicitarile de clarificari din perioada de atribuire
a Contractului de executie lucrari daca legislatia in vigoare prevede acest lucru, precum si
pentru orice alta situatie prevazuta in legislatia in vigoare.

- Dispozitiile de santier vor fi insotite de memoriu/nota justificativa prin care sa fie
fundamentata orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului Tehnic, Caietelor
de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile Contractului de Finantare.

- Prestatorul va presta servicii de asistenta tehnica din partea Proiectantului pentru
urmarirea aplicarii Proiectului Tehnic si a Detaliilor de executie, pe toata durata de executie a
lucrarilor, pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, va stabili
modul de tratare a defectelor aparute in executie si va urmari aplicarea pe santier a solutiilor
adoptate, dacd este cazul, in conformitate cu cerintele prezentului Caiet de sarcini ¢i a
legislatiei n vigoare privind obligatiile proiectantului.

- Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului de servicii toate informatiile
si documentele care sunt sau pot fi relevante in vederea indeptinirii contractului. Toate aceste
informatii si rapoartele rezultate ca urmare a folosirii informatiilor nu pot fi utilizate de catre
prestator pentru orice alte scopuri, fara aprobarea scrisa a Autoritatii Contractante.

- Daca, dupa Receptia la terminarea lucrarilor si pana la expirarea perioadei de garantie
apar probleme care necesita interventia Prestatorului de servicii, acesta are obligatia de a
raspunde solicitarii facute de catre Beneficiar, Antreprenor sau Dirigintele de santier.

- Prin asistenta solicitatd se urmareste respectarea Proiectului Tehnic in executia
tucrdrilor, evitarea intreruperii lucrarilor si incadrarea executiei in termenul prevazut in
Contractul de executie.

- Avand in vedere amploarea proiectului, este necesara prezenta la fata locului, in cel
mai scurt timp, a unui reprezentant al Prestatorului de servicii care s& poata lua decizii
urgente si eficiente pentru asigurarea continuitatii executiei lucrarilor.

- Consiliul Judetean Salaj, in calitate de Autoritate Contractanta, va colabora cu
Prestatorul de servicii pentru solutionarea problemelor aparute pe tot parcursul executiei.

- Activitatile necesare realizarii asistentei tehnice se vor derula in exclusivitate pe
cheltuiala Prestatorului de servicii (cheltuieli de transport, logistica, cheltuieli legate de
elaborarea unor piese scrise sau desenate necesare completarii sau modificarii documentatiei
tehnice initiale, cheltuieli administrative, alte cheltu1el1)
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l1l. PERSONALUL PRESTATORULUI

I1.1. Personalul Prestatorului va avea calificarea, competenta si experienta necesare
astfel incat si poatd asigura desfasurarea activitatilor de asistentd tehnica in perioada de
executie a investitiilor pentru urmatoarele tipuri de lucrari - fara a se limita la acestea:

- Lucrari de drum - concretizate in reabilitarea si modernizarea structurii rutiere
existente, asigurarea scurgerii apelor, amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale si
asigurarea acceselor la proprietati, trotuare, semnalizare rutierd, relocare utilitati, etc.;

- Lucrari de consolidari - care trateazd lucrarile necesare pentru remedierea si
consolidarea zonelor cu alunecari in vederea asigurarii stabilitatii platformei;

- Lucrari de poduri - care trateaza modul de interventie asupra structurii fiecarui pod,
modul de racordare cu terasamentele si modul de amenajare al albiilor in zona podului.

1.2, Cerinte de personal

Pe parcursul deruldrii contractutui, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul
necesar care sa acopere intreaga duratd a acestuia.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului
si intr-o faza ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fard a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele i CV-
urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de speciatitate autorizate sa presteze
activitatile pentru care prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.

Prestatorul va trebui s& asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

-1 coordonator proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de echipa/manager
adjunct proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipad cu experientd in aceasta pozitie in
cadrul unor contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare/asistenta tehnica din
partea proiectantului pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare, asa cum
sunt definite ta art 6. si 7. din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor;

1 inginer proiectant drumuri, cu experienta in aceasta pozitie in cadrul unor contracte

care au avut ca obiect servicii de proiectare/asistenta tehnica din partea proiectantului,

pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare, asa cum sunt definite la art
. 6. si 7. din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor;

- 1 inginer proiectant drumuri, cu experienta in aceasta pozitie, prin cel putin un contract
care a avut ca obiect servicii de proiectare/asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare, asa cum sunt definite la art
6. si 7. din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor;

- 1inginer proiectant poduri cu experienta in aceasta pozitie in cadrul unor contracte care
au avut ca obiect servicii de proiectare/asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
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lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare, asa cum sunt definite la art 6. si 7.
din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor;

- 1 Topograf autorizat ANCPI, cu experienta in aceasta pozitie, in cel putin un contract care
a avut ca obiect servicii de proiectare/asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare, asa cum sunt definite la art 6. si 7.
din Ordonanta 43/1997 privind regimut drumurilor.

in cazul mlocmrn toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
Avand in vedere ca pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare, acestia vor putea
fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele
documente:

e CVsemnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala;

« Contract de munca/contract de colaborare/angajament de participare semnat de
persoana nominalizatd, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

« Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatdmant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte
tari.

De asemenea, pentru a demonstra experienta specificd, ce constituie factor de evaluare,
pe langd documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta documente justificative
care s& dovedeasca aceasta experienta.

Autoritatea Contractantd poate obliga Prestatorul sa inlature (sau sa dispuna sa fie
inlaturata) orice persoana angajata daca este cazul, care:

(a)  persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

(b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

(¢) nurespecta oricare din prevederile Contractului.

Apoi, dacd este cazul, Prestatorul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

IV.RAPORTARI

Principalele documente care trebuie redactate si prezentate de catre Prestator sunt:

» Rapoarte experti cooptati - pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie publica de
atribuire a contractului de executie lucrdri, elaborate in calitate de expert cooptat in
comisia de evaluare.

e Rapoarte trimestriale - vor fi corelate cu activitatea executantului.
e Referatul Proiectantului - care va fi elaborat cu sprijinul Proiectantului initial si va fi
prezentat la Receptia la terminarea lucraritor.
e Manualul de intretinere, prezentat la semnarea Procesului verbal la terminarea
lucrarilor, in cadrul caruia se va preciza propunerea de Program al Activitétilor de intretinere
a investitiei necesare in Perioada de Garantie a Lucrarilor.

Rapoartele trimestriale vor fi transmise pana in data de 10 a lunii urméatoare perioadei
de raportare si vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire.
Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Prestatorului. Structura rapoartelor
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de progres va fi convenitd de Autoritatea Contractanta cu Prestatorul, in functie de
metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

Toate rapoartele/documentele mentionate mai sus vor fi pregatite in limba romana si
transmise catre Autoritatea Contractant’ atat pe suport etectronic, cat si pe suport de hartle
astfel:

1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;
¢ 1 (un) exemplar in format electronic;
¢ Manualul de intretinere va fi prezentat intr-un exemplar original.

V.FACILITATI SI INFORMAT!I FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului cu care va incheia contractul,
urmatoarele documente:

e Contractul de finantare nr. 134/03.07.2017,

e Documentatia tehnica aferenta investitiei;

e Contractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul, dupa semnarea acestuia de catre parti,

» Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

VI. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, referitor la serviciile
prestate, avand in vedere:
1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna care sunt compatibile cu
reglementarile Comunitatii Europene;
2. Dacd nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la
reglementari nationale, de regula in urmatoarea ordine de decadere:
e Reglementari nationale care adopta standarde europene;
» Reglementari nationale care adopta standarde internationale;
e Alte reglementari;
e Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995, republicatd, privind calitatea in
constructii.

VII. LEGISLATIA MUNCII

¢ Prestatorul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului va respecta
intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului acestuia, inclusiv Legile
referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala, imigrare si
emigrare, si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

¢ Prestatorul i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.
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Vill. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

e Prestatorul serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului va lua in
permanenta toate masurile rezonabile de precautie necesare pentru a pastra
sanatatea §i securitatea Personalului acestuia.

IX. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizatd in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba
romana. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romana.

DIRECTOR EXECUTIY,
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