CLAUZE CONTRACTUALE DE SERVICII
Nr. data

intre

JUDETUL SALAJ, cu scdiul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau, tclcfon
0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
RO . deschis la Trezoreria Zaldu, in calitate dc
autoritate contractantd (,,Autoritatea Contractantd”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate
de presedinte al Consiliului Judetean Salaj, pe de o parte,

si
S.C. S.R.L., cu sediul in , Str. . nr.
Ltel/fax:  .cod fiscal  pumdrde inmatriculare
. cont trezorcrie nr. ) N . deschis la Trezoreria o

repre/emata prin - . incalitate de lngmer pL de alta parte, ficcare denumite. in
continuare, .,Partea” si |mprLuna Partile”.

PREAMBUL

Avand in vedere ca:

(A)  Autoritatca Contractantd a incheiat / va incheia un contract de executic lucriri avand ca

obiect ,, Reabilitare drum judefean DJ 191 C: Nusfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca” (.,Contractul de

Lucrari™),

(B)  Potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe parcursul executiei Lucrarilor este obligatorie
asigurarca asistentel tehnice din partea dirigintilor de santier,

(C) Autoritatea Contractantd a organizat o procedurd de licitatie deschisa. oferta depusa de
inginer fiind desemnata drept oferta castigatoare.

(D)  Autoritatea Contractanta si Inginerul au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului
contract,

Pargile au incheiat prezentul contract (..Contractul™) in urmitoarclc conditii:

1. Definitii si interpretare
1.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv anexele salc). urmatorii termeni vor avea urmitoarele
intelesuri. cu exceptia cazurilor in care rezuita altfel din context:
Antreprenor persoand juridica care a incheiat contractul de executie de lucrari. in
urma achizitiei publice.
Autoritatea Judetul Silaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj, precum
Contractanta sl orice cestonari sau succesori permisi ai acestuia.
Parti Autoritatea Contractanta si Inginerul.
Inginerul persoand juridica participantd la procedura de licitatic deschisa

organizatd de Autoritatca Contractantd a carei oferta a fost
desemnata castigitoarc §i care va presta scrviciile de asistenta
tchnica din partca dirigintilor de santier in perioada de cxecutic a
lucrarilor aferente proicctului . Reabilitare drum judejean DJ 191
C: Nusfaldu-Crasna-Zalau-Creaca ™ in conformitate cu prevederile
Contractului de servicii. ale caictului de sarcini si ale ]Cf,_,lilallCl in

vigoare.
Dirigintele de persoana fizicd. angajatd a Inginerului, care indeplineste conditiile
santicr de studit §i experientd profesionald. fiind responsabila pentru a

presta serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
in perioada Jucrarilor de investitie in conformitate cu prevederile
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Proiect

Contract
Act aditional

Conflict de interese

Forta Majora

Lucrari

Pretul Contractului
Garantia de buna
executie

Servicii

zile

[

Contractului de servicii. ale caictului de sarcini $i ale legislaiei in
vigoare.

. Reabilitare drum judetean DJ 191 C: Nusfaldau-Crasna-Zaldu-
Creaca”

prezentul contract si toate anexele sale.

document ce modificd termenii si conditiile prezentului Contract de
prestari servicii.

orice eveniment care influenteazd capacitatca Inginerului de a
exprima o opinie profesionald obiectivd §i imparfiala, sau care il
impiedicd pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate
interesclor Autoritatii Contractantc sau interesului public gencral al
Proiectului, orice motiv in legitura cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente. trecute sau prezente, alc
ingincrului. orice situafic carc are sau poate avea ca efect
compromitcrea cxecutdrii contractului. de catre parti. in mod
obicctiv si impartial. Accste situatii pot aparea ca rezultat al
interesclor cconomice. afinitatilor politice sau nationale, legaturilor
de familic sau cmotionale. or altor legéturi sau interese comunc.
Aceste restrictii sunt de asemenca aplicabile oricdror sub-
contractanti. salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul
ingincrulut.

orice eveniment cxtern, imprevizibil. absolut invineibil si inevitabil
(1351 alin. (2) cod civil), care nu putca fi prcvazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila cxecutarea §i,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie. revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale. restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci cnuniiativd. Nu este
considerat forta majora un eveniment ascmenea celor de mai sus
care, fard a crea o imposibilitatc de executare. face extrem de
costisitoarc executarea obligatiilor uneia din par{i.

lucrarile permanente ce urmeazad a fi rcalizate in conformitate cu
Contractul de J.ucriri (inclusiv bunurile si echipamentele furnizate
Autoritatii Contractante de catre cxecutant).

prequl platibil Inginerului de catre Autoritatea Contractanta, in baza
prezentului  Contract.  pentru  indeplinirca  integrala sl
corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract.

suma de bani care s¢ constituic de catre Inginer in scopul asigurarii
Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenitd a Contractului.

serviciile si/sau activitatile prestate de catre Inginer in conformitate
cu Contractul. astfel cum sunt descrise in caietul de

sarcini si propunerca tehnica, parte a ofertei Inginerujui.

zile calendaristice cu exceptia cazurilor in care se prevede expres
¢a sunt zile lucritoare:

In cuprinsul Contractului. cu cxceptia situatiilor in care rezultd altfel din context:

(a) masculinul include femininul gt invers:

(b) singularul includc pluralul si invers:

(c) o referintd la Contract la orice articol, clauza, alincat sau anexd este, exceptand
situatiile in care se prevede expres contrariul, o referinfd la respectivul articol, clauza.

alineat sau anexa la Contract;
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(d) cu exceptia cazurilor in care sc prevede altfel in Contract, orice referind la Contract
sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului.
astfel cum ar fi fost modificata. la momentul relevant in contextul referingei;

(e) o referinfa la o persoand inscamna o referinta la oricc persoand fizicd sau juridica,
romand sau striina. de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi,
societa{i comerciale sau asociere, precum si succesorii si cesionarii permisi at acestora;

(1) titlurile au doar scopul de a facilita referintele.

2. Obiectul Contractului

21.  Obiectul Contractului consta in Servicii de supraveghere a execufiei lucrarilor
(dirigentare de santier) in cadrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191 C: Nusfalau-
Crasna-Zaldu-Creaca”, in conformitate cu clauzele Contractului, in schimbul platit Pretului
Contractului de catre Autoritatea Contractanta.

3. Proprictate Intelectuala

3.1. Drepturile de proprictate intelectuala asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor
rcalizate de catre Inginer in vederea indeplinirii obligapilor prevazute de Contract aparfin
Autoritatii Contractante.

32, La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetdri, Inginerul va preda Autoritafii
Contractante originalcle tuturor materialelor si documentelor primite din partea Autoritatii
Contractante sau elaborate dc citre Inginer in vederca indeplinirii obiectului Contractului.

4. Pretul contractului
4.1.  Prejul Contractului, platibil Inginerului de catre Autoritatea Contractanta, cste de
lei, la care se adaugid TVA in cuantumde _ lei.gicste ferm pe

toatd perioada derularii acestuia.

42,  Preturile sunt conform ofertei si sunt consideratc ferme pe toata perioada de desfagurarc a
contractului

4.3, Pretul contractului estc achitat de Autoritatea Contractanta pe baza facturii emise de Inginer
intr-un termen de ccl mult 30 de zile de calendaristice de la data primirii facturii:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
Facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de
progres;

Valoarca solicitata in facturile lunare va fi proportionala cu valoarca lucrarilor decontate
de catre Antreprenor in luna anterioara.

Facturile lunare emise de catre Inginer vor fi insotite si justificate de SITUATII
CENTRALIZATOARFE A SERVICHILOR REALIZATE. in cazul in care Autoritatca Contractanta
nu ridicd obiectii cu privire la sumele inscrise in facturd in termen de 10 zile de la primirca
acesteia. factura se considerd acceptata. iar Autoritatea Contractanta va achita sumele solicitate. in
cazul in care Autoritatea Contractantd ridica obiectii cu privire la sumcle inscrise in factura.
Prestatorul va reface documentele de plata si le va depune din nou. spre aprobarc Autoritalii
Contractante in vederea cfectudrii platilor.

- pentru 20% din valoarea contractului. respectiv.  lei fard TVA -
factura va fi insotitd de procesul verbal de receptic la terminarea lucrérilor si cartea technica a
constructici.

4.4. Pentru serviciile prestate in perioada de garantic a lucrarilor, Inginerul nu va percepe
Autoritatii Contractante niciun fel de cost.

5. Intrarea in vigoare si durata Contractului
51. Contractul intrd in vigoare la data prevazutd in art. 5.3, insd numai dupa constituirca
garantici de bund executic de catre Inginer.

5.2. Durata prezentului Contract este de 39 luni de la  emiterea Ordinului de incepere a
serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

N

5.3.  Contractul incepe la data mentionata in Ordinul de inceperce a servicitlor.
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54,  Durata contractului se prelungestc automat. fara a i necesar un acord de voin{a expres al
Parilor in accst sens si {ard costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de
culpa Autoritatii Contractante. a termenelor de realizare a Lucriarilor prevazute in Contractul de
Lucrdri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesard
prestarca in continuare a Serviciilor de cétre Inginer. Autoritatea Contractanta igi rezerva dreptul
de prelungire a contractului de servicii in functie de derularea Contractului de lucrari.

5.5, Durata Contractului se prelungeste automat. in conditiile in care, din motive obiective,
perioada dc implementare a proicctului finantat prin POR se va prclungi pe baza unui Act
Aditional incheiat intre Autoritatca de Managcment si Autoritatea Contractanta, contractul de
servicii de suraveghere din partea dirigintelui de santicr va fi prelungit in mod automat cu acelasi
numar de luni. fara modificarea valorii acestuia. depasire care face necesard prestarea in
continuare a Serviciilor de cétre Inginer.

6. Garantia de buna exccutie

6.1. Garantia de buni cxecutic este in cuantum de 10% din valoarea contractului [@ra TVA,
respectiv lei.

6.2.Modul de constituire a garantie dc buna exccutie.

1) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o socictate bancara ori de o
societate de asigurari sc va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de¢ garantare trcbuie sa prevada daca plata garantict se va exccuta
neconditionat, respectiv la prima cererc a Autoritatii Contractante. pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate

sau

2) Retinere din suma datorata pentru factura ecmisd. Inginerul are obligatia sa deschida in
termen de S zile lucratoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatil
Contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala
care s¢ depune de Inginer este de cel putin 0.5% din pretul contractului si are obligatia de a
prezenta in maxim S zile lucritoare de Ja semnarca contractului extrasul de cont cu suma depusa.
Autoritatea Contractanta alimenteza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita
contractantului pana Ja concurenta sumei stabilita drept garantic de buna cxecutic in Documentatia
de Atribuire.
6.3. Autoritatea Contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie. in
limita prejudiciului creat. daca Inginerul nu i§i exccuta. cxecuta cu intdrziere sau cxecutd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract.
6.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei dc buna cxecutie. Autoritatea Contractantd arc
obligatia de a notifica acest ucru Ingincrului. precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
6.5. Autoritatea Contractantd se obliga sa restituie garantia de buna cxecutic aferenta servicitlor de
supraveghere din partca dirigintilor de santier, in termen de 14 zile de la data cmiterii raportului
final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in cauza.

7. Documentele Contractului
Documentele Contractului sunt:
a) Documentatia de atribuire;
b) Propuncre tehnica:
¢) Propunerea financiara:
d) Documente de calificare prezentate de Inginer;
¢) Garantia de buna executie;
d) Graficul de prestare a scrviciilor:
e) Contractul de subcontractare (daca cste cazul);
f) Acordul de asociere (dacd este cazul);
g) Angajamentul de sustinere (daca este cazul).

8.0bligatii ale Inginerului
8.1.Inginerul sc obliga sa presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
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8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru executia Serviciilor in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Totodata. este raspunzator atat de siguranfa tuturor operaiunilor si metodelor
de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.
8.3.Inginerul este raspunzator in faja Autoritdtii Contractante si in fata altor organe de control de
realitatea, legalitatea si corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

8.4.Inginerul se obligd sd presteze Serviciile in conformitate cu specificul fiecdrei ctape de
derulare a proiectului. dupa cum urmeaza:

A) Respensabilititile Inginerului in perioada de pregitire a executiei lucrarilor

1.

11.

12.

15.

16.

17.

Inginerul arc obligatia asigurarii spatiului dc lucru adecvat. a logisticii necesare si a
transportului specific pentru activitdtile proiectulut din/cu resurse proprii, pentru toaté perioada
contractului.

Inginerul are obligatia verificarii existentei autorizagiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale prevazute de accasta.

Inginerul are obligatia dc a sprijini Autoritatea Contractantd in derularea procedurii de
atribuire a contractului de lucrari - dacd este cazul.

Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
certificatului de urbanism. avizelor, acordurilor si cele ale proicctului. Inginerul va atrage
atenfia Autoritafii Contractantc asupra cventualci expirari a valabilitaii Autorizatiei de
construciie si. impreuna cu Antreprenorul si Proiectantul va sprijini Autoritatea Contractantd
in toate demersurile pentru reautorizarca lucraritor de investitii. daca va fi cazul.

Inginerul are obligatia studicrii si urmariri aplicarii/exccutiei proicctului, caietelor de sarcini.
tehnologiilor si procedurilor previzute pentru realizarea lucrarilor de investitie.

Inginerul are obligatia verificarii cxistentei tuturor picsclor scrise si desenate. precum si
corelarea acestora.

Inginerul arc obligatia verificarii respectdrii reglementarilor cu  privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic
atestat.

Inginerul are obligatia verificarii existentei in proicct a prevederilor fazelor determinante s1a
programului de control al Proiectantului.

[nginerul are obligatia studierii $i cunoasterii Ofertei declarate castigatoare.

Ingincrul are obligatia efectuarii vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarca cu
proicctul si identificarea posibilelor probleme pe care le comunicd Autoritéatii Contractantc.
Inginerul arc obligatia aplicarii prevederilor din Contractul de Exccutie referitoare la calitatca
lucrérilor ce urmeaza a fi executatc.

Inginerul are obligatia emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor cu acordul Autoritatii
Contractante i convocarea tuturor pargilor implicate in executia lucrarilor.

Inginerul are obligatia predarii catrc Antreprenor - pe baza de proces-verbal - a
amplasamentului constructici liber de orice sarcina. inclusiv bornele de reper precizate de
Proiectant. Conform prevederilor legislative in vigoare la predarca/preluarca amplasamentului
vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului si ai Executantului.
precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu accastd ocazie se va incheia un proces verbal de
predare-primire, carc va {i semnat de toti cei convocati.

Inginerul are obligatia verificarii existentei "Planului Calitatii” si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva.

Inginerul are obligatia verificarii tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santicr sa se faca
astfel incét sd nu fic permis accesul persoanelor strdine in incinta.

Inginerul are obligatia participarii impreund cu Projectantul si Antreprenorul la trasarca
generala a constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referinta, a cailor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozifia Antreprenorului §i la materializarca cotelor de nivel in
imediata apropicre a terenurilor. Inginerul va dispune marcarca si protcjarea bornelor de reper
alc constructiilor.

Ingineru!l are obligatia verificarii existentei anuntului de incepere a lucrarilor cétre emitentul
Autorizatici de Construire si catre 1SC.
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18.

B)

10.

1.

12.

14.

16.

Inginerul are obligatia verificarii existentei panoului dc identificare a investitici, daca acesta
corespunde prevederilor legale si dacé cste amplasat la loc vizibil.

Responsabilitatile Inginerul in perioada de executie a Lucririlor

. Inginerul are obligatia urmaririi realizarii exccutiei lucrarilor in conformitate cu prevederile

contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini §i ale reglementérilor tehnice in vigoare,
raspunzand in fata Autoritatii Contractante de respectarca acestora.

. Inginerul arc obligatia verificarii existentei documentelor de certificare a calitétii produselor

pentru constructii. respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect.

. Inginerul ii cste interzisa utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de

conformitate, declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea. va interzice
utilizarca de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tchnice la
care avizul tehnic a expirat.

. Inginerul are obligatia verificarii respectarii tchnologiilor de cxecutie st a procedurtlor

acceptate de Inginer, in vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica,
de contract si in normele tehnice in vigoare.

. Inginerul are obligatia verificarii respectarii “Planului calitatii”, a proccdurilor si

instructiunilor tehnice pentru lucrare;

. Inginerul are obligatia sa interzica cxecutarca de lucrari de catre persoane neautorizate,

conform reglementarilor legale in vigoare.

. Inginerul are obligatia participarii la actiunile de prelevare a probelor. urmdrirea primirii

buletinului de analiza si verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii technice a constructiel.

. Inginerul are obligatia verificarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real

executate si corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari claborate de
Antreprenor, precum si avizarea Situatiilor de lucrdri in vederea decontarii lucrarilor efectuate,
asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrédri elaborate dc Antreprenor
(inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuratori, ¢tc).

. Inginerul are obligatia intocmirii Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucréri avizate,

inaintarea lor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementarc a
Proiectului desemnatd de citre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de platd vor
confine in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clara a plagilor
precedente, respectiv a plagilor cumulate.

Ingincrul are obligatia emiterii Certificatelor de platd doar pentru lucrari/cantitati real
cxccutate, care corespund antemasuratorilor prezentate de catre Antreprenor §i care sunt
atasate la Situatiile de tucrari.

Inginerul are obligatia verificarii intocmiriy Situatiilor de lucrari cu utilizarca prefurilor unitare
si cu incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Inginerul are obligatia verificarii documentelor de plata, acestea trebuind sa fie scmnate de
Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

. Inginerul are obligatia dc a notifica Autoritatii Contractante si Proiectantul asupra situatitlor

identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregétirea Notelor
de Comanda Suplimentard/Renuntare numai in cazul in carc acestea sunt bine justificate.
prin Dispozitii d¢ Santicer insotite de documentatii tehnico-economice care sa justifice
necesitatea interventict. emisc de Proicctant si acceptate de Autoritatea Contractanta.
Inginerul are obligatia de a accepta - in vederea ctectuarii platilor - doar a Notelor de Comanda
Suplimentard claborate pe baza prefurilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele
suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regisesc in ofertd (ancxa la Contractul de
lucrari), cle se considera ca au fost ncgociate.

. Inginerul  are  obligatia  elaborarii  Centralizatorului - Notelor — de  Comandd

Suplimentard/Renuntare care va cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitégile
de lucrdri rezultate din variafii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in
fiecare Nota de Comanda Suplimentard/Renuntare sa intocmeasca o lista de cantitdti separata.

in scopul acceptirii la plati a lucrdrilor Inginerul sc va asigura de existenta urmatoarelor
documente (fard a se limita Ja acestca): antemasuratori, procese-verbale de receptie calitativa,
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21.

22.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

L2
L2

procese-verbale aferente fazelor determinante / lucrdrilor ascunse, certificate de calitate,
declaratii de performanta. rapoarte de ncconformitate.

. Inaintea acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura dec realitatea, legalitatea i

corectitudinea situatiilor de lucrari.

. Inginerul are obligatia verificarii rcspectdrii legislagiei cu privire la materialcle utilizate

(existenta documentelor de atestare a calitdtii, concordanta calitatii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, contracte si/sau documentagia tchnicd).

. In cazul in care constatdi ncconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu

specificatiile tehnice. Inginerul are obligajia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate™, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitétii si va preciza termenul maxim de remediere.

. Inginerul are obligatia cfectuarii verificarilor impuse prin normele tehnice §i semnarea

documentelor intocmite ca urmare a verificarilor.

Inginerul are obligatia urmaririi lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului
aprobat, admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

Inginerul are obligatia acordarii de asistentd tchnica Autoritdtii Contractante in ceca ce
priveste planificarea si respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a
Jucrdrilor intocmit de catre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor. Inginerul va
verifica previzionarca derularii fondurilor si va analiza daca aceasta estc realistd, iar dacd nu,
va instrui Antreprenorul in vederea re-csalondrii fondurilor necesare.

. Ingincrul va instrui Antreprenorul asupra obligativitagii de a inainta previzionarea deruldrii

plitilor, in strinsa corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odata cu inaintarea Situatiilor
de lucrari.

Pentru lucrdrile ce devin ascunsc si au fost acoperite fara a fi verificate va dispunc dezvelirca
lor, aceastd masurd putdnd {1 luata si in alte situatii cind sunt necesarc verificari cantitative si
calitative alc lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul — Inginerul va dispune refaccrea
lucrarilor.

Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proicctant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara Antreprenorului — dacd este cazul -
sistarca executiei, demolarca lucrarilor executate necorespunzitor si refacerea lor.

Inginerul are obligatia urmaririi respectarii cu strictete a ceringelor §i reglementarilor specifice.
Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si
intocmirea documentelor specifice aterente.

Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de
control) asigurandu-se cd acestea sunt scmnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in
Constructii. responsabilul tehnic cu executia. seful santicr, dirigintele de santicr.

Ingincrul are obligatia de a pastra procescle-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-verbale
pe faze determinante. care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

. Inginerul are obligatia de a transmite citre Proicctant pentru solutionarc sesizdrile proprii

precum si a cclorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarca constructiei, la
neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiet.

. Inginerul are obligatia de a asigura respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii republicata. cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii
de modificari ale documentatici sau adoptérii de noi solutii care schimba conditiile tehnice
initiale.

. Inginerul arc obligatia avizarii a Dispozitiilor de santicr cmisc de Proiectant $i emiterca unui

punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

. Inginerul are obligatia emiterii de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari

Proicctului. Caictelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in
vederea respectarii de  catre  Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice  adaptarc a
documentatiei tchnice la situatia din teren adusd din motive obiective. a Proiectului, a
Caietelor de Sarcini sau a Listclor de cantitati va fi ficutd numai de catre Proiectant si insusita
de specialistii verificatori de proiecte. fiind apoi Tnaintata sub forma de Dispozitie de santier
emisa de Proiectant.
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36.

39.

40.

41.

42.

45.

46.

C)

—

(V8]

. Ingincrul are obligatia indosarierii i numerotarii tuturor Dispozitiilor de santier emise de

Proiectant. inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-cconomici a lucrarilor care au ficut obiectul Dispozitiilor de santier.

. Inginerul are obligatia urmaririi respectdrii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse

de Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

Inginerul arc obligatia de a inregistra zilnic evenimentele de pe santier si a instrucfiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de cétre Antreprenor. [nregistrarile
trebuie facute in baza activitdtilor Antreprenorului. incluzand echipamentul si forfa de munca
pe santicr. precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul
lucrarilor (conditii metcorologice. defectarca echipamentului. etc).

in cazul in care ritmul de executie nu respectd. din motive imputabile Antreprenorului. graficul
de realizarc a lucrarilor. Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intdrzierilor. Inginerul va informa Autoritatca Contractantd asupra
masurilor de remedicre/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

. Ingincrul are obligatia elaborarii Raportului de inceput carc va fi transmis Autoritaii

Contractante in maximum 15 zile de la data de incepere a serviciilor si a Rapoartelor lunare de
progres care vor include toate informatiile tchnice si financiare relevante, referitoare la
calitatca si progresul lucrarilor. Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii
Contractante in cadrul acestor documente si ori de cate ori vor fi solicitate.

Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice
probleme sau schimbari semnificative carc afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in
ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia. recomandand Autoritati Contractante solufii
pentru evitarea/remedicrea problemclor semnalate. Solutia agreatd pentru evitarea/remedicrea
eventualelor probleme. va fi comunicatd Antreprenorului doar dupd obtinerea acceptului
Autoritatii Contractante.

l.a solicitarea Antreprenorului. Inginerul va propune Autoritatii Contractante cmiterea
ordinclor de sistare/incepere a lucririlor. in functic de conditiile meteorologice.

Pentru perioadele in care lucrdrile sunt suspendate Inginerul se va asigura i Antreprenorul a
luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor. utilajelor. echipamentelor si santicrului
contra oricdrei deteriorari. picrderi sau pagube.

Inginerul are obligatia de a anunta 1SC privind oprirea/sistarea cxecutarii lucrdrilor de catre
Autoritatca Contractantd pentru o perioadd mai mare de timp. exceptand perioada de timp
friguros si ulterior anunta reluarea lucrarilor.

. Inginerul are obligatia urmaririi respectarii programului de asigurare a calitaii la Antreprenor.
44,

Inginerul are obligatia verificarii existentei §i respectarii procedurilor ce revin Antreprenorulut
in ccca ce priveste protectia muncii i siguranta traficulu.

Inginerul are obligatia de a prclua documentele de la Antreprenor i Proiectant si completeaza
Cartea tchnica a constructici cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
Inginerul are obligatia de a urmarii dezafectarca lucrdrilor de organizare de santier §i predarea
terenului citre Autoritatca Contractantd.

Responsabilititile Inginerului specifice Contractului de finantare

Inginerul are obligatia studicrii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

Inginerul are obligatia studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/Ol
POR pentru elaborarca corectd si (ransmiterca in termencle stabilitc prin Contractul de
Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.1. ADRNV:
Ingincrul are obligatia participarii la elaborarca raspunsului la eventualele Solicitari de
Informatii Suplimentarc pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclustv
modificari. completari sau refacerca acestora) sau facturile emise de Inginer in baza
prezentului contract de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta;

Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificarc cantitativa si calitativa a tucrarilor
care si permita decontarca corectd a lucrarilor executate, astfel incét cheltuiclile angajate sa fie
incadrate distinct. corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/necligibile). raspunzand in
fata Autoritatii Contractante de corectitudinca si eligibilitatea cheltuielilor in vederca
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rambursarii. Este direct raspunzator in faja Autoritdfii Contractante pentru sumele din facturile
de lucrari. acceptate de ¢l. solicitate la rambursare, dar neacceptate la plata de cétre expertii
verificatori din partea Ol sau AM. ca fiind aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita
pe teren sau pe motiv de neconformitate. de depasire linic bugetara conform deviz general
aprobat.

6. Inginerul arc obligatia asigurarii verificarii executici corecte a lucrarilor de constructii prin
dirigintii de santicr care sunt la dispozifia Autoritatii Contractante pe tot parcursul exccutiei
lucrarilor.

D) Responsabilititile Inginerului la receptia la terminarca Lucrarilor

1. Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, Inginerul are
obligatia verificarii dacd sunt indeplinite conditiile dc receptie in conformitatc cu legislatia in
vigoare si transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor care va include
si data propusa pentru efectuarca receptiel.

2. Inginerul are obligatia participarii Ja recepfia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul
comisiei de receptic si intocmeste actele necesare recepticl.

J

3. Inginerul are obligatia puncrii la dispozijia membrilor comisiei de receptie a documentejor
doveditoare ale activitafii de urmdrire si asigurare a calitdtii pe timpul derularii exccutiel
lucrarilor., documentatiile tchnice elaborate de Proiectant pusc la dispozitia Antreprenorului.
altec documente si documentatii elaborate conform legislagiei in vigoare.

4. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate  si/sau
recomandate de comisia de receptic.

5. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerca la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptic.

6. Inginerul are obligatia de a colabora cu Proiectantul la claborarea Manualului de intretinere a
lucriérilor.

7. Inginerul are obligatia predarii Autoritatii Contractante a actclor de receptic. a documentatiei

tehnice si economice a constructiei Tmpreuna cu Cartea tehnica a constructiel.

F) Responsabilititile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarca lucririlor i
receptia finala

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul are obligatia urmaririi rezolvarii remedicrilor
cuprinsc in anexa procesului-verbal de receptic la terminarca lucrarilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada dc garantic a lucrarilor, fara a depasi termenele impuse
si/sau prevdzute de legislatia in vigoare.

2. Dacid Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscric in clauzele contractuale.
3. Inginerul va indeplini toate obligatiile lcgale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrdrilor,

conform prevederilor lcgale in vigoare.

4. Dupi notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarca perioadei de garantie a
Lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare si transmite Autoritatii Contractante Raportul final care va include si data propusa
pentru efcctuarea receptici.

5. Inginerul arc obligatia participarii la receptia finald. asigura secrctariatul comisiei de receptie
sl intocmeste actele necesare receptici.

6. Inginerul are obligatia punerii la dispozitia mcmbrilor comisiei de recepiic a tuturor
documentelor impuse de legislatia in vigoare.

7. Inginerul are obligatia urmaririi solugionarii problemelor/masurilor constatatc = si/sau
recomandate de comisia de receptie.

8. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerca la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptic.

9. Inginerul are obligatia de a preda Autoritaii Contractante actele de receptie. documentatia
tehnica i economica a constructici asigurand astfel completarea Cartii tchnice a constructiel.
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8.6. Inginerul are obligatia s& asigure pregatirea si transmiterea urmétoarelor documente:

1. Raport de nceput va fi transmis Autoritafii Contractante in maximum 15 zile de la data
de inceperc a serviciilor. Raportul trebuie si constituie o completare si o detaliere a
ofertei Inginerului (document care va fi parte integrantda a prezentului contract de
asistenta tehnicd) si sa detalieze aspecte referitoare la organizarea spafiului de lucru a
echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programului de lucru. Un aspect
obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct de vederc/evaludri asupra
Proiectului Tehnic. cu estimarca posibilelor probleme in implementare. Raportul de
inceput trebuie sa propuna un format standard al raportului funar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanta pentru
efectuarea rambursdrilor, care si cuprinda situatia lucrarilor conform formatului aprobat
de Autoritatea Contractanta la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartcle vor
fi transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare cclei de raportare si vor fi insofite de
adresa de Tnaintarc si proces-verbal de predare-primire. Acestca vor constitui documente
justificative pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de progres va fi convenitd de
Autoritatea Contractanta cu Ingincrul. in funciie de metodologia POR, Axa prioritaré 6,
Prioritatea de investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucririlor va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de
receptia la terminarea Lucrarilor si Tnsotit de Referatul Proicctantului pentru receptia la
terminarea Lucrarilor.

4. Raportul final va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte dc receptia finald a
lucrdrilor si inso{it de Referatul Proicctantului pentru recepiia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate dc Autoritatea Contractantd: rapoarte cuprinzdnd analiza si
recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor. cvenimente majore
care implica riscuri pentru proiect, ete.

6. Cartea tehnicii a constructici elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarca Regulamentului dc receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.7. Inginerul arc obligatia de a preda toate rapoartele / documentele mentionate la art. 8.6. in
limba romana si sa le transmitd citre Autoritatca Contractantd atdt pe suport electronic, cat si pe
suport de hartie, astfel:

e 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tipérit;
e | (un) excmplar in format electronic;
e Cartea tehnica a constructici va fi prezentata intr-un exemplar original,

8.8. Inginerul are obligatia de a respecta intreaga legislatic a muncii care s¢ aplica Personalului
acestuia. inclusiv Legile rcferitoare la angajare, sanatate, sccuritate, asistenta sociala, imigrare si
emigrare. $i 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Inginerul 1i va obliga pe angajatii sdi sa sc conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de sccuritatea muncii.

8.9. Inginerul are obligatia de a Jua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea
securitdtii si sanatatii personalului angajat pentru derularca contractului, in toate aspectele legate
de munca.

9. Obligatii ale Autoritatii Contractante

9.1.  Autoritatea Contractantd va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obtinerca de
informatii de la alte entitati sau cu privire Ja orice alte elemente neccsare in vederea prestarii
Serviciilor. in masura permisa de disporitiile legale aplicabile Autoritdtii Contractante.

9.2 Autoritatca Contractantd sc¢ obligd sa recepjioneze Serviciile prestatc de Inginer, in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

9.3.Autoritatea Contractanta sc obliga sa plateasca preful cdtre Inginer in termen de 30 de zile de
la primirca si acceptarca facturilor emise de catre Inginer. la sediul Autoritagii Contractante, astfel:
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- pentru 80% din valoarca contractului. respectiv._ lei farda TVA -
facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de progres
si de SITUATIILE CENTRALIZATOARE A SERVICHLOR REALIZATE.

Valoarea solicitatd in facturile lunare va fi proportionald cu valoarea lucrarilor decontate
de catre Antreprenor in luna antcrioara.

- pentru 20% din valoarea contractului. respectiv o lei fara TVA -
factura va fi insotitd de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si cartea tehnicd a
constructiei.

9.4. Inginerul poate emite facturi lunar. in cazul in carc Autoritatea Contractanta nu ridica obiectii
cu privire la sumele inscrise in facturd in termen de 10 zile de la primirea acesteia. factura se

A

considerd acceptatd. In cazul in care Autoritatea Contractanta ridica obiectii cu privire la sumele
inscrise in facturd. acestea trebuie si fie motivate, iar Autoritatea Contractantd va achita sumele
necontestate.

9 5.Daca Autoritatea Contractantd nu achitd facturile o perioada mai mare de 60 de zile de la
expirarea termenului de scadenta prevazut la art. 9.3. Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea
Serviciilor. Imediat ce Autoritatca Contractantd achita factura. Inginerul va relua prestarca

Serviciilor.

10. Majoriri de intarziere. Daune interese

10.1. in cazul intarzierii prestarii serviciilor prevazute in graficul de prestare, Inginerul
datorcaza majorari de intarziere in cuantum de 0.1% din valoarea serviciului neprestat, pentru
fiecarc 7i intarziere. Plata despagubirilor pentru intérzicre nu il scuteste pe Inginer de indeplinirea
contractului.
10.2. In cazul in care prin necxecutarea integrald sau exccutarea necorespunzatoare de cétre
Inginer a obligatiilor contractuale sc produce un prejudiciu Autoritatii Contractantc, Inginerul va
repara acest prejudiciu in conditiile stabilitc de instantele judecatoresti competente.
10.3. in cazul in care Autoritatea Contractantd nu achitd facturile in termenul de scadenta
prevazut la art. 9.3.. atunci Inginerul are dreptul de a percepe majorari de intarziere in cuantum de
0.1 % din valoarea facturii ncachitate pentru ficcare zi de intrziere.
10.4. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre oricare din parti
atrage rezilicrea de drept a contractului si da dreptul de a pretinde plata de daunc-intercse.

11. Receptie si verificari
11.1. Autoritatea Contractanta arc dreptul de a verifica prin intermediul  Echipei  de
Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor. pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caictului de sarcini. propunerea tehnica s1 Contract.

112 Autoritatca Contractantd are dreptu] de a solicita Inginerului informatiile necesarc
verificarii indeplinirii obligatiilor prevazute de prezentul Contract, acordand n acest sens
Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerca la dispozitie a informatiilor
solicitate.

12.  Amendamente

12.1.  Pe perioada derularii prezentului Contract, Pér{ile de comun acord au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

13. Personal

13.1. in activitatea de furnizare a serviciilor Inginerul este obligat sa asigure Personalul minim
prevazut in Propunerea Tehnicé.

13.2. Pc perioada de derularc a Contractului. inlocuirca personalului de specialitate nominalizat
pentru indeplinirea contractului s¢ realizeaza numai cu acceptul autoritdfil contractante. cu
respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016.

14. ASOCIATI (daca este cazul)

14.1. Ingincrul are obligatia de a incheia acordul de asocierc cu asociatul/asociatii
desemnat/desemnati in oferta. in aceleasi conditii in care ¢l a semnat Contractul cu Autoritatea
Contractanta.

14.2. (1) La incheierca Contractului, Inginerul are obligatia dc a prezenta acordul de¢ asocierc.

% VIZAT JURIDIC.




(2) Acordul de asociere constituie parte integrantd a prezentului Contract.
14.3. Ingincrul este pe deplin rispunzator faja de Autoritatea Contractanta de modul in care
asociatul/asociatii indeplinesc Contractul.

15. SUBCONTRACTANTI (daca este cazul)
15.1. Ingincrul are obligatia, dc a incheia contractul cu subcontractantul desemnat. SC R
conform ofertel depuse.
15.2. (1) La inchecicrea contractului. Inginerul arc obligatia de a prezenta contractul cu
subcontractantul nominalizat.

(2) Datele de recunoastere ale subcontractantului se constituie in anexa la prezentul
contract.

(3)Partca  din  contract  prestata  de  subcontractantul SC
este invaloarede .
15.3.(1) Inginerul este pe deplin raspunzitor faid de Autoritatca Contractanta de modul in care
indeplineste contractul cét si pentru actele si faptele subcontractantului,

(2) Subcontractantul cste pe deplin raspunzitor faja de Inginer de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului daca acesta nu i
indeplineste partea sa din contract.
15.4. Autoritatca Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din l.egea 98/2016 privind
achizitiile publice si ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 .

16. Cesiunea

16.1. Inginerul are obligajia dc a nu transfera total sau partial drepturile si/sau obligatiile sale
rezultate din Contract.

16.2. 1n caz contrar. Autoritatca Contractantd nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate
privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.

16.3. (1) Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incalcarca obligatiilor ce 1i revin tertului in baza angajamentului ferm. ancxa la prezentul contract
(daci este cazul). Cu titlu de garantic, prin semnarea prezentului contract, Inginerul consimte ca
Autoritatea Contractantd sc poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheicrii
angajamentului ferm, putdnd urmiri oricc pretentie la daune pe care acesta ar putca sd o aibad
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de cétre acesta.

(2) in cazul in care Inginerul este in imposibilitatca derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susjinere din partea tertului in baza angajamentului
ferm, terful sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

17. Modificari cauzate de evenimente externe
17.1. In cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractanta si nici Inginerul
nu sunt responsabile si care fac imposibila prestarca in continuare de catre Inginer, total sau
partial. a Serviciilor, Inginerul va notifica Autoritatca Contractanta in cel mai scurt timp cu privire
la aceste situafii.
17.2.  in cazul prevazut la art. 17.1:
a) dacd este necesara suspendarea anumitor Servicii, durata prestarii Serviciilor se
suspenda pe durata existentel situatiilor care au dus la suspendare;
b) daca este necesara reducerea ritmului de prestare a Serviciilor. durata Serviciilor poate fi
prelungita in functie de Tmprejurdri.

18. Forta Majora

18.1 Forta Majora exoncrcazi Partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract. pe toata perioada in care accasta actioneaza.

18.2  Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei Majore. dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuvencau Partilor pana la aparifia acesteia.
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18.3  Partea care invoca Forfa Majord are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si in
mod complet, producerca acesteia §i sd ia orice masuri care ii stau la dispozific in vederea limitarii
consecintelor,

18.4 Partea care invoca forta majora arc obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18.5 Daca Forla Majora actioncaza sau se cstimeaza ¢ va actiona o perioada mai mare de 6
luni, ficcare Parte are dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a Contractului, fard
ca vreuna dintre Parti s poata pretinda celeilalte daunc-interese.

19. Solutionarea litigiilor

19.1.  Autoritatea Contractanta si Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe. orice neinfelegere sau disputé care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea Contractului.

19.2. Daca. dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractantd si Inginerul
nu reusesc s rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

20. Raspunderea contractuala

20.1.  Neexecutarea. exccutarca necorespunzatoare sau cu intdrziere a obligatiilor contractuale de
catre oricare din Parti. da dreptul ccleilalic Pargi sa rezilicze prezentul Contract si sa pretinda
daune interese.

20.2. In situatia in care Inginerul nu-si executd in mod corespunzator obligatiile ce-i revin
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractantd va transmite Inginerului o notificare in
care vor fi prezentatc motivele pentru carc Autoritatea Contractanta considera cé Inginerul nu si-a
executat in mod corespunzator obligatiile. In situatia in care Inginerul nu remediaza incdlcarea sau
nu transmite justificari corespunzatoarc in termen de 10 de zile dc la primirea notificarii,
Autoritatea Contractanta va emite o noud notificare, constatand incetarea de drept a Contractului,
fara intcrventia instantei de judecata.

21. incetarea Contractului
21.1. Prezentul Contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul Contract inceteaza inainte de termen:
(a) prin acordul scris al Parglor;
(b) prin rezilicre pentru neexecutarca culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese;
(c) interventia unui caz de For{a Majori in conditiile art. 18.5;
(d) in caz de deschidere a procedurii insolventei Proiectantului;
(¢) in conditiile art. 123 din Legca nr. 85/2014;
(f) prin denuntarc unilaterald de catre Autoritatea Contractanta. fara plata de daune-
interese. in urmatoarele cazuri:
« incetarea Contractului de Finantare din motive neimputabile Autoritatii Contractante;
+ imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizect) de zile:
 incetarea, din orice motiv. a Contractului de l.ucrari, motiv de incetare care poate fi
invocat exclusiv de catre Autoritatea Contractanta.
21.2. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile si obligatiile
contractuale ale Partilor antcrioare datei incetarii.
22.  Nulitatea
22.1. In cazul in care se stabileste cd orice termen. condifie sau prevedere inclusa in Contract
este nuld. ilegala sau inaplicabila in orice fel. respectivul termen, conditie sau prevederc nu va

afecta valabilitatea. legalitatca sau aplicabilitatca cclorlalte parti ale Contractului.

23. Modificarea contractului
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23.1.Prezentul contract va putea fi modificat, fard organizarea unei noi proceduri de achizifie
publica, numai in conditiile art. 221 din lLegea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este in vigoare la data incheierit contractului.

24. Limba Contractului
24.1. lLimba Contractului este limba romana.

25. Comunicari
25.1. (1) Orice comunicare dintre Par{i. referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie
transmisa in scris, cu confirmare de primire. si produce efecte de la momentul primini de catre
destinatar.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat i in
momentul primirii.
25.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia conlirmarii in scris
a primirii comunicarii.

26.  Reprezentantii Partilor
26.1. Tiecare Parte va desemna o persoand pentru a actiona ca imputernicit al sdu in legaturd cu
activitatile s1 masurile necesare in vederca executérii Contractului.

27. Legea aplicabila Contractului
27.1.  Contractul va {1 interpretat conform legilor din Romania.

Partile au intcles sa incheie astazi. | prezentul contract in 5(cinci)
exemplare, patru exemplare pentru Autoritatca Contractanta si unul pentru Inginer.

AUTORITATEA CONTRACTANTA. INGINERUL,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE SC
CONSILIULUI JUDETEAN,
Mare Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Marusca l.contina L.ucica

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghilea loana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,

Cuzdriorean Adrian - Cosmin
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