ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA DEZVOLTARE SI INVESTITII

CAIET DE SARCINI
Servicii de proiectare si executie a obiectivului de investitie ”Lucriri de interventie in
vederea cresterii performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si
administrarea Consiliului Judetean str. Avram Iancu, Nr. 29, Zaliu”

I. AMPLASAMENT: str. Avram lancu, nr. 29, loc. Zalau;

II. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL: Judetul Salaj, P-tal Decembrie 1918,
nr.12, Zalau;

IIL. DEFINITII
In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activititile procedurale sunt

definiti astfel:
- Executant —persoand juridica care a incheiat Contractul de execugie de lucrdri, In urma

achizitiei publice pentru investitia “Lucrdri de interventie in vederea cregterii performantei
energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Sélaj si administrarea Consiliului Judetean
str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalau”;

- Autoritatea Contractanti - Judetul Silaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj,

~ precum §i orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
- Proiect: Servicii de proiectare si executie a obiectivului de investitie “Lucrari de interventie in

vederea cresterii performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si
administrarea Consiliului Judetean str. Avram lancu, Nr. 29, Zalau”

- Dirigintele de santier—specialist autorizat in conditiile prevdzute de legislatia in vigoare,
responsabil pentru prestarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor de investitie din
cadrul proiectului- ”Servicii de proiectare si executie a obiectivului de investitie “Lucrari de
interventie in vederea cresterii performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului
Silaj si administrarea Consiliului Judetean str. Avram Jancu, Nr. 29, Zalau”

- Proiectant — operatorul cconomic desemnat in urma procedurii de achizifie pnblica pentru a
presta serviciile de proiectare si asisten{d tehnicd din partea proiectantului din cadrul proiectului
Servicii de proiectare si executie a obiectivului de investitie “Lucréri de interventie in vederea
cresterii performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si administrarea



Consiliului Judetean str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalau”;
- Certificat de performanti energetica a clidirii - document elaborat conform metodologiei
de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata performan{a energetici a
unei cladiri sau a unei unitdfi de cladire §i care cuprinde date cu privire la consumurile de
energie primard §i finald, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cantitatea de
emisii in echivalent CO2;

IV. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI: Cresterea performantei energetice la
cladirea aflatd in proprietatea judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Silaj din str.
Avram lancu, nr. 29, Zalau;

Obiectivul achizitiei contractului de servicii/execufie:

Servicii de proiectare si executie a obiectivului de investitie “Lucrari de interventie in vederea
cresterii performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Silaj si administrarea
Consiliului Judetean str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalau”, care cuprinde proiectare, asistentd din
partea proiectantului inclusiv obtinerea Certificatului de performanta energetica si executie

lucrari.

V. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE iN CADRUL
INVESTITIEIL:

Imobilul situat pe str. Avram lancu, nr. 29, Zaldu are urmatoarele caracteristici tehnice:

- regim de inaltime P+3E ;

- suprafatd construiti (Sc): 457.84 m”

- suprafatd utila totala (Su): 1477.37 m’

- suprafata desfasurata (Sd): 1909.67 m?

- categoria de importanta C conform HGR 766 din 1997;

- clasa de importanta I1I conform Codului de proiectare seismica pentru cladiri P100-1 2006 ;
-gradul de rezistenta la foc-conform Normativului de siguranti la foc a constructiilor —P118;

LUCRARILE ~DE BAZA §I ~ LUCRARILE CONEXE SUNT PROPUSE IN
DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE- DALI care este
intocmiti si care va fi atasatd la prezentul Caiet de sarcini in format electronic PDF.

eLUCRARI DE BAZA PROPUSE :
- reabilitarea generali a anvelopei cladirii prin izolarea termica a fatadelor si refacerea finisajelor,

schimbarea tAmpliriei exterioare (ferestre din lemn si metal, usi de acces in clddire, inchiderea
balcoanelor), termoizolarea planseului de sub pod, repararea elementelor de constructie si

inlocuirea sarpantei;
- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele care nu au acest tip de robinete;

e LUCRARI CONEXE PROPUSE :

- repararea elementelor de constructie ale fatadei, in vederea montirii termoizolatiei;

-reabilitarea instalatiilor de api rece, canalizare menajerd (din canalul termic), evacuare ape
pluviale;

- realizarea instalatiilor de paratrasnet;

- demontarea si remontarea (dupd reabilitare) a instalatiilor de pe fatade si acoperis ;



V1. DETALIEREA PE ETAPE :

e Etapa I - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire PAC - inclusiv
proiectul de organizare a executiei POE+ Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv
detaliile de executie
o ETAPAII -Executia lucririlor
e ETAPA III- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor

si elaborarea Certificatului de performanti energetici a imobilului izolat termic

e Etapa I - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire PAC - inclusiv

proiectul de organizare a executiei POE+ Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv
detaliile de executie

Aceasti etapa incepe la data semndrii contractului, durata de realizare este de 3 luni de la
semnarea contractului.

-Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire PAC - inclusiv proiectul de
organizare a executiei POE

Se va respecta continutul cadru din Hotararea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9, pct.
A pentru PAC si pct. C pentru POE .

Obtinerea avizelor solicitate in Certificatul de urbanism si obtinerea Autorizatiei de
construire intria in sarcina proiectantului. Aceastii fazi se considerd incheiatd dupi ce s-a
obtinut Autorizatia de construire.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de construire inclusiv
documentatiile tehnice necesare obtinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul de urbanism
care este atagat prezentului caiet de sarcini.

Contravaloarea avizelor de la utilitafi, mediu, taxd OAR, etc solicitate in Certificatul de
urbanism va fi suportata de cétre proiectant, valoarea lor fiind inclusa in oferta financiara.

Proiectul va fi supus verificarilor tehnice pentru faza PAC si PT+DE, conform legislafiei
in vigoare .

Documentatia tehnici P.A.C. si PT+D.E. va fi supusd expertizdrii prin grija
proiectantului.

Elaborarea documentatiei va urmdrii aplicarea concluziilor din Expertiza tehnica,
documentatia D.A.L.L., va respecta cerintele din Certificatul de urbanism, cerintele solicitate in
avize, se va respecta Caietul de sarcini si prevederile legilatiei in vigoare.

Documentatia tehnica P.A.C. si PT.+D.E. va fi verificatd de verificatori de proiecte
atestati care vor fi selectati de citre Autoritatea Contractantd printr-o altd procedurd de achizitie
publica.

Avéand in vedere Legea nr. 10 /1995 cu modificarile si completarile ulterioare, art 23,
aliniatul c) proiectantul are obligatia de prezentare a proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor si solutionarea neconformitétilor
semnalate.

La finalizarea documentatiei faza P.A.C., proiectantul va preda verificatorului de proiecte
documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi un proces verbal
de predare -primire.

Dupi verificarea proiectului faza P.A.C., de catre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va  preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi un proces verbal de predare -
primire.




Dupi verificarea proiectului faza P.A.C. proiectantul va obfine avizele solicitate in
Certificatul de urbanism, inclusiv Autorizatia de construire.

In situatia in care vor fi necesare remedieri la proiect, ca urmare a verificdrii acestuia,
proiectantul are obligatia si le remedieze in termen de 5 zile de la notificare.

Documentatia tehnicii pentru organizarea executiei lucririlor (POE) - este necesara
in toate cazurile in care se realizeazi o investifie si se prezintd, de regula, Impreuna cu
documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in condifiile Legii
50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare.

Documentatia tehnici de organizare a executiei lucrarilor trebuie s cuprindd descrierea
tuturor lucririlor provizorii pregititoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de execufie a
investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia.

In cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor intervin modificari ale solutiei tehnice
adoptate privind lucririle de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a
revizui/actualiza documentatia tehnicd si de a obtine, dacd este cazul, o noud autorizatie de
construire.

-Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv_detaliile de executie se va face conform
continutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016.

Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie este conditionatd
de obtinerea Autorizatiei de construire.

Proiectul tehnic inclusiv detaliile de executie se verificd de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si instalatii prin grija proiectantului
inclusiv si verificare la cerinta f) economie de energie si izolare termica potrivit legii

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitifii inclusiv fazele
determinate cu aprobarea Inspectoratului de Stat in Constructii.

Proiectul tehnic va cuprinde :

-Plan de securitate si sdnétate in munca (Plan SSM);

-Proiect de urmdrire a comportirii in timp a investitiei, Intocmite conform legislaiei in vigoare ;
Documentatia tehnico-economicii, se va elabora cu respectarea, cumulativ, a urmatoarelor
cerinte minime:

-respectarea datelor din Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie a imobilului situat
pe str. Avram lancu, nr. 29 cu toate informatiile tehnice, indicatorii tehnico-economici,
elementele si solutiile principale ale lucrarii stabilite ;

-concluziile raportului de expertiza tehnica;
-concluziile raportului de audit energetic, inclusiv nivelul optim din punct de vedere al costurilor,
al cerintelor de performanti energeticd, calculat cu aplicarea prevederilor Directivei 2010/31/UE
privind performanta energetica a cladirilor;

-Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare;

-Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 121/ 2014 privind eficienfa energetica;

-Hotirarea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea confinutului - cadru al documentatiei
tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie;

-Hotarirea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de cladiri a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si




completarile ulterioare;
-Legea 372/2005, privind performanta energeticd a cladirilor, republicata, cu modificérile si
completarile ulterioare;
-Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, aprobata prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, cu modificirile si completarile
ulterioare;
-Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C
107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor i turismului nr.
2.055/2005, cu modificdrile si completarile ulterioare;
-Normativ de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 27/N/1999;
-Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor §i turismului si al ministrului de stat, ministrul administragiei si internelor
nr.1822/394/2004, cu modificarile si completérile ulterioare;

in faza P.T.+D.E. proiectantul va prezenta partea scrisi, partea desenatd a proiectului
tehnic, Caietele de sarcini pentru executia lucrarilor, Documentatia financiara (Liste de cantitati
cu valori, Devizul general, graficul executiei lucrérilor,etc ).

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele
determinate pe specialitati de lucrari.

Se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentatia tehnico-economicd a
oricarei denumiri comerciale pentru produsele pentru constructii, tehnologii, producatori sau
furnizori.

La finalizarea documentatiei faza P.T.+D.E., proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi un
proces verbal de predare -primire.

Dupa verificarea proiectului faza P.T.+D.E., de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de predare -
primire.

Dupa verificarea proiectului faza P.T.+D.E. proiectantul va preda Autoritatii Contractante
documentatia pentru etapa I, in baza unui proces verbal de predare primire.

Pe parcursul derulirii contractului, proiectantul va fine permanent legitura cu
reprezentantii Autoritifii Contractante, astfel incit documentatia si fie realizati in
termenul previzut si la nivelul calitativ solicitat.

Finalizarea fiecirei faze Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de
construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a executiei POE, obtinerea Autorizatiei
de construire, Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie, se va
comunica obligatoriu in scris Autoritatii Contractante.

Proiectantul are obligatia ca in termen de 3 luni de la data semnérii contractului si predea
Autoritatii Contractante urmatoarele:

- documentatiile tehnice aferente etapei 1 finalizate, verificate de cétre verificatorii de
proiecte atestati, impreund cu corespondenta purtatd cu verificatorii de proiecte si referatele de
verificare;



- Autorizatia de construire §i avizele care au stat la baza obtinerii autorizatiei;

Proiectantul are obligatia si execute toate remedierile care se solicitdi ca urmare a
verificarii tehnice a documentatiilor si si execute toate remedierile care se soliciti ca urmare a
verificarii documentatiilor de citre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile de la notificare.

Plata se va face dupa verificarea §i acceptarea documentiilor tehnice aferente Etapei I,
de citre o comisie de receptie a Autoritatii Contractante, in baza Procesului verbal de receptie a
documentatiei aferente acestei etape.

Odatd cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatia elaborati pentru etapa I va fi predatd in 4 exemplare in format pe hirtie
si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Proiectantul este obligat sd remedieze eventualele deficiente constatate de aceasta in
termenul solicitat de Autoritatea Contractantd, fird a solicita costuri suplimentare.

e ETAPAII- EXECUTIE LUCRARI

Inceperea lucrarilor de executie se va face numai dupd obtinerea Autorizatiei de construire
si recepfia de cétre Autoritatea Conntractantd a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, in
baza Notificérii emise de Autoritatea Contractanta si dupa predarea amplasamentului.

Lucrdrile de executie se vor face in baza Proiectului tehnic intocmit, a detaliilor de
executie, a listelor de cantitati elaborate si a Caietelor de sarcini specifice fiecirei lucrare.

Lucrdrile se vor executa cu respectarea strictd a contractului si a proiectului aprobat, a
autorizatiei de construire.

La finalizarea executiei lucrarilor se va realiza receptia in conditiile prevederilor H.G. nr.
273/1994 cu modificarile si completirile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Potrivit legislatiei in vigoare perioada garantiei de buni execufie este de 3 ani pentru
constructiile incadrate in categoriile de importanti C.

In timpul executiei lucrdrilor se vor respecta actele normative referitoare la prevenirea si
stingerea incendiilor.

Documentele referitoare la constructie vor fi péstrate pe santier, intr-un loc adecvat si sigur
in vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 273/1994 actualizata. Pierderea
oricdrui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediatd, in conformitate cu
procedurile legale corespunzatoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu
accesibile Dirigintelui de santier si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului.

Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a
securitatii §i sdnatitii iIn munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 508/933/2002
privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, precum si celelalte acte normative
conexe sau subsecvente si legislatia in vigoare in domeniul protectiei mediului.

Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului
de recepiie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile
ulterioare.

Receptia se realizeazi in doud etape:

a) receptia la terminarea lucrérilor;
b) receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.




Executantul va organiza pregitirea inceperii activititii pe santier, in concordanti cu:
-termenele contractuale de executie;

-termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc;
-graficul de executie al lucrérilor;

Decontarea lucrarilor executate se va face in baza situatiilor de lucréri intocmite de citre
executant, verificate si acceptate de cétre dirigintele de santier si Autoritatea Contractanti.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de documente justificative, atasamente, acte de calitate
pentru materiale, procese verbale de calitate executie lucrari.

e ETAPA III - Asistenta tehnicii din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
si elaborarea Certificatului de performantii energetici a_imobilului_izolat termic

Aceastd etapd Incepe dupd receptia documentatiilor aferente etapei I, in baza Notificarii
emise de cdtre Autoritatea Contractanti.

Aceastd etapd cuprinde asistentd tehnica din partea proiectantului in perioada de executie
a lucrdrilor si obfinerea Certificatului de performanta energetica pentru cladirea reabilitata.
Obtinerea Certificatului de performanta energetica intri in sarcina proiectantului.

Durata de realizare a acestei etape este pe toatd perioada de executie a lucrarilor si o luni
dupa efectuarea receptiei la terminarea lucririlor cu posibilitatea de prelungire automat, fari a fi
necesar un acord de vointa expres al Parfilor In acest sens, in situatia depasirii, din motive
independente de culpa Autoritafii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor prevazute
in Contractul de Lucréri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucréri, depisire care
face necesara prestarea in continuare a serviciilor;

Proiectantul asigura asistenta tehnicd in perioada de executie, astfel incat executia
lucrdrilor sd se desfasoare in conformitate cu cele previzute in cadrul Proiectului tehnic, si se
respecte prevederile din Autorizatia de construire si  cerintele impuse in avize.

Prin asistenta tehnica se doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

1. Emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificéri, legate de aplicarea Proiectului in
concordantd cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu legislatia
in vigoare.

2. Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa caz,
contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei
in vigoare.

3. Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care cantititile de lucrari,
rezultate din masuritori diferd de cele inscrise in listele de cantitdti din documentatia
tehnica inifiald sau in cazul in care, in timpul executiei au aparut situatii neprevazute.

4, Asigurarea participarii la sedintele de progres organizate lunar si la sedintele de lucru
organizate sdptdmanal sau ori de cate ori solicitd Autoritatea Contractanta.

5. Asigurarea participarii Coordonatorului echipei care furnizeaza serviciile de asistentd
tehnicd din partea proiectantului, ori de cate ori este solicitatd prezenta acestuia de cétre
Autoritatea Contractanta.

6. Urmdrirea respectarii prevederilor din Proiect, a programului calitdtii si a normelor in
vigoare atét de citre Antreprenor cét si de catre Dirigintele de santier.

7. Intocmirea de Rapoarte ori de cate ori consideri ci este necesar pentru semnalarea
anumitor situatii din teren si raport de activitate la doud luni pentru a se face plata
asistentei tehnice.




8. Pregétirea i participarea pe santier la verificdrile de calitate legate de fazele de executie
determinante pentru lucrarile aferente ceringelor esentiale aprobate de citre Inspectia de
Stat in Constructii.

9. Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei investitiei.

10. Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Executant, dirigintele de santier si
ceilalfi factori implicati in realizarea proiectului (va rispunde oricirei solicitiri venite din
partea acestora).

11. Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
Cantitati.

12. Dispozitiile de santier emise vor fi insotite de memoriu/nota justificativa, liste de cantitti
fara valori, liste de cantitdti cu valori, prin care si fie fundamentatsi orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitifi, in conditiile Contractului de executie.

13. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina Proiectantului, la
constructiile la care trebuie s se asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
esenfiale, precum si urmdrirea aplicédrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de cétre specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea Autorititii
Contractante.

14. Participa la Receptia la terminarea lucrérilor si intocmeste Referatul proiectantului, are
responsabilitatea Intocmirii Cartii tehnice a constructiei cu sprijinul Dirigintelui de santier.

15. Alte activitdfi care revin Proiectantului in servicii de asistentd tehnicd din partea
proiectantului in perioada de realizare si in perioada de garantie a lucririlor.

16. La Receptia la terminarea lucrarilor proiectantul va prezenta obligatoriu proiectul tehnic
de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor —as built ”.

Conditii de realizare a asistentei tehnice

Proiectantul are obligatia de a ridspunde solicitdrii Autoritdtii Contractante privind

prezenfa acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cite ori situatia o impune.
Ori de cate ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice altdi formad de comunicare,

Proiectantul are obligatia de a rdspunde solicitarii Autoritafii Contractante privind participarea
acestuia, la Intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai
jos:

-Diriginte de santier;

-Antreprenor;

-Inspectoratul de Stat in Constructii;

De asemenea, Proiectantul are obligatia de a participa la toate intilnirile organizate de
citre Autoritatea Contractantd in perioada de implementare a proiectului.

Dacd, dupa Receptia la terminarea lucrérilor i pana la expirarea perioadei de garantie
apar probleme care necesitd interventia Proiectantului, acesta are obligatia de a raspunde
solicitarii ficute de catre Autoritatea Contractantd, Executant sau Dirigintele de santier.

Proiectantul va raspunde prompt la orce solicitare a Autoritdtii Contractante si/sau a
Dirigintelui de santier legatd de corectarea, completarea sau imbunétatirea unor solutii tehnice
punctuale.

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesars, astfel
incét si poatd asigura desfdsurarea activitdtilor de asistentd tehnicid in perioada de executie a
lucrarilor.



ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA :

Elaborarea Certificatului de performanta energetica se va face in conformitate cu cerintele
impuse de Legea nr. 372/2005 privind performanta energetici a cladirilor si a oricdror altor
documente legislative specifice acestui domeniu, aflate in vigoare, la data finalizirii lucririlor de
executie.

Obtinerea Certificatul de performantd energeticd a imobilului reabilitat intrd in sarcina
proiectantului si va fi inaintat Autorita{ii Contractante la Receptia la terminarea lucririlor.

Noti: Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucririlor si neinsotit de
copia de pe certificatul de performanti energeticii a cliidirii reabilitate este nul de drept.

Plata serviciilor prestate in etapa III -Asistenta tehnici pe parcursul executiei lucririlor se
va efectua o datd la doud luni, in baza proceselor verbale de predare—primire a rapoartelor
intocmite de proiectant.

Ultima platd va fi conditionatd de predarea referatului proiectantului (in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexi la HG nr. 273/1994, Art.15, alin
3, lit.i) si a Certificatului de performanti energetici pentru constructia finald. Aceste documente
vor fi de asemenea predate pe baza de proces verbal de predare—primire, care va sta la baza
efectuarii ultimei pliti.

VII. ASIGURAREA PERSONALULUI

* PENTRU PROIECTARE
Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a sarcinilor

descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul contractului si
intr-o fazi ulterioara acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de
sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita costuri
suplimentare.

Proiectantul va trebui si asigure resursele de personal minime dupi cum urmeazi:

-a) 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de echipa / manager
adjunct de proiect / sef de echipd / sef adjunct de echipd, cu experien{d in aceasti pozitie
demonstrata prin cel putin un contract;

Specialisti:

-b) 1 arhitect cu drept de semnéturd, cu experientd in aceastd pozitie demonstratd prin cel putin
un contract, care a avut ca obiect proiectarea de constructii civile;

- ¢)] inginer proiectant cu specializarea constructii civile cu experientd in aceasti pozitie
demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de constructii civile;

- d) 1 inginer proiectant cu specializarea instalatii (sanitare, termice, electrice) cu experienti in
cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de constructii civile. Pentru aceasti pozitie
se poate nominaliza o singurd persoani sau mai multe.

inlocuirea personalului va fi supusd aprobdrii Autoritatii Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urméatoarele documente:
CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

Contract de muncé/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

Diploma de studii pentru personalul nominalizat la pozitiile a), b), c), d);

Documente justificative, care si dovedeascd experienta profesionald specificd solicitati:
recomanddri /fisa post/ orice alte documente relevante din care rezulti experienta profesionald
specifica solicitata;

- Dovada din partea OAR privind detinerea dreptului de semnéturd pentru persoana nominalizati



la pozitia b);

In elaborarea documentatiilor proiectantul va respecta toate actele normative,
reglementiirile, metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative, ghiduri,
regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare, aplicabile in
vigoare emise de organismele abilitate si proiectantul are obligatia de a proiecta lucririle
cu specialisti atestati conform normelor tehnice in vigoare si a legialtiei existente in
domeniu.

*PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Executantul va trebui si asigure resursele de personal minime dupa cum urmeaza:
a)-coordonator proiect/lider de echipa/manager de proiect, cu experienta pe aceastd pozitie in cel
putin un contract;
b)-inginer/subinginer specialitatea constructii civile, industriale si agricole cu experienta in
aceastd pozitie in cadrul a cel putin un contract, care a avut ca obiect executia de constructii
civile, industriale si agricole;
¢)-inginer cu specializarea instalafii (sanitare, termice, electrice) cu experientd in cel putin un
contract care a avut ca obiect executia de constructii civile. Pentru aceastd pozitie se poate
nominaliza o singurd persoand sau mai multe.

Pe parcursul derulirii contractului, Executantul are obligatia de a asigura personalul
necesar care si acopere intreaga durata a acestuia.

Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul contractului si
intr-o fazi ulterioard a lucririlor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat
in documentatia de atribuire, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a
solicita costuri suplimentare.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru activitdfile ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmétoarele documente:
CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

Contract de munci/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

Diploma de studii pentru personalul nominalizat la pozitiile a) ,b), ¢);

Documente justificative, care si dovedeascd experienta profesionald specificd solicitatd:
recomandari /fisa post/ orice alte documente relevante din care rezultd experienta profesionala
specifica solicitata;

In cazul inlocuirii, toti expertii vor fi supusi aprobarii Autorititii Contractante.

Autoritatea Contractanti poate obliga Executantul si inliture (sau sd dispund sa fie
inlaturatd) orice persoand angajatd daci este cazul, care:

-persistd in purtare necorespunzitoare sau in lipsd de responsabilitate;
-indeplineste indatoririle sale cu incompeten{a sau neglijenta;
-nu respecti oricare din prevederile Contractului;

Executantul lucririi are obligatia de a executa lucririle cu specialisti atestati
conform normelor tehnice in vigoare si a legialtiei existente in domeniu, va respecta toate
actele normative, reglementirile, metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative,
ghiduri, regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare,
aplicabile in vigoare emise de organismele abilitate.

VIII. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 17 luni de la semnarea acestuia.

Termenul pentru proiectare Etapa I este de 3 luni de la semnarea contractului.

Termenul pentru executie este de 9 luni de la data Notificérii emisd de Autoritatea
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Contractanti pentru inceperea lucririlor.

IX. DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare incep de la data semnrii contractului, iar lucrérile de executie vor
demara n baza Notificarii emise de Autoritatea Contactant.

Sistarea lucrarilor se va face in urmitoarele cazuri:
-pe timp friguros;
-conditii meteo deosebite;
-pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de asigurare a
calitafii, neasigurarea verificarii execugiei lucrarilor, nereceptionarea lucrérilor ajunse in faze
intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare a lucririlor, cu participarea tuturor
factorilor implicati, respectiv Autoritate Contractanti, executant, proiectant;

X. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA

OFERTA FINANCIARA se va prezenta astfel :
e Oferta Financiara Proiectare pentru ETAPA I - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor
de construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a executiei POE si Elaborarea Proiectului
tehnic de executie inclusiv detaliile de executie.
eOferta Financiard pentru ETAPAII - Executie lucriri.
eOferta Financiard pentru ETAPA III - Asistentd din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrdrilor si obtinerea Certificatului de performanti energetic.
Nota: Valorile pentru proiectare si executie nu vor depisii valorile din Devizul general actualizat.

XI. LEGISLATIA MUNCII
Prestatorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplici Personalului acestuia,

inclusiv Legile referitoare la angajare, sanitate, securitate, asistenti sociald, imigrare si emigrare,
s111 va asigura acestuia toate drepturile legale.
Prestatorul 1i va obliga pe angajatii sii si se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor

legate de securitatea muncii.

XII. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizatd in cadrul activitidtilor pe care le vor desfisura specialistii este limba
roménd. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roméana.

DIRECTOR EXECUTIY,
Toana Lavinia GHILEA

/ C)a‘ CUA b iNTOCMIT,

CARDOS ELENA

DDI/Cardos Elena
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