ROMANIA Aprobat:
JUDETUL SALAJ PRESEDINTE,
CONSILIUL JUDETEAN Tiberiu MARC
Directia Dezvoltare si Investitii ==

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei -
Limita judet Maramures, km 24+550 - 28+868”

2. AMPLASAMENT

Tronsonul analizat are originea la limita dintre extravilanul si intravilanul UAT Cehu
Silvaniei, respectiv finalul in extravilanul UAT Cehu Silvaniei, la limita cu judetul
Maramures, avand o lungime totala de 4.304 km

3. AUTORITATEA CONTRACTANTA / BENEFICIAR
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4.STAREA ACTUALA A OBIETIVULUI

Drumul propus pentru reabilitare se afla pe teritoriul administrativ al orasului Cehu
Silvaniei si apartine domeniului public al judetului.

Sectorul de drum studiat are un aspect stabil, fiind construit cu precadere la nivelul
pamantului natural, traseul acestuia desfasurandu-se pe terenuri orizontale.

Elementele geometrice ale drumurilor in plan, profil longitudinal si transversal
corespund doar partial normativelor tehnice in vigoare.

Starea tehnica a sistemului rutier existent precum si starea suprafetei de rulare
determina o circulatie dificila a autovehiculelor. In perioadele ploioase situatia se
agraveaza din cauza starii de degradare a imbracamintii rutiere si a sistemului deficitar
de colectare si evacuare a apelor din zona adiacenta drumului (podete colmatate,
santuri fara pereu si colmatate sau acoperite de vegetatie).

Intersectiile dintre obiectivul de investitii si drumurile adiacente nu sunt amenajate in
mod corespunzator.

La km 25+362.00 este o trecere simpla la nivel cu calea ferata, amenajata
necorespunzator si care pune in pericol siguranta circulatiei, atat rutiere cat si
feroviare.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila se desfasoara in conditii improprii, apa nefiind
condusa in mod corespunzator. Santurile, acolo unde exista, au panta longitudinala sub
0.5%, fapt care favorizeaza stagnarea si infiltrarea apei in corpul drumului. Aceasta ce a
condus de-a lungul timpului la cedari ale structurii rutiere.

Drumul ce face obiectul prezentei expertize tehnice este de categoria a - IV-a, cu o
latime a carosabilului de 6,00 m si se incadreaza in clasa de trafic redus, alcatuit in
principal din autoturisme, biciclete, vehicule cu tractiune animala, vehicule de marfa si
utilitare.




5. SCOPUL ACHIZITIEI

Derularea procedurii de achizitie publica trebuie sa conduca la atingerea indicatorilor

tehnico - economici aprobati,respeciv:

- Lungime drum: 4.304 m;

- Podet tubular @ 500 mm: 5 buc;

- Podet tubular @ 1000mm: 12 buc;

- Rigola betonata: 4.304 m;

- Accese la proprietati: 3 buc;

- Drumuri laterale: 6 buc (se vor amenaja exclusiv pe domeniul public al UAT Judetul

Salaj, in limita Cartii Funciare. In acest sens se va proceda la:

5.1. Elaborarea unei documentatii tehnice in deplina concordanta cu situatia actuala a
terenului si cu reglementérile legale in vigoare, intocmita in baza documentatiei
tehnice - faza DALI - pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta
In vederea intocmirii unei documentatii in deplind concordanta cu situatia actuala

a terenului si cu reglementarile legale in vigoare, Proiectantul are urmitoarele obligatii:
-efectuarea unui studiu geotehnic de detaliu (SG-D), precum si alte studii/masuratori pe
care le considera necesare;
- sa elaboreze documentatia tehnica astfel incat aceasta sa indeplineasca toate
cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abllltate care vor sta la baza obtinerii autorizatiei de construire.;
- pozitionarea exacta a utllltatllor existente in limitele lucrarllor de constructii propuse
si masurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea si/sau relocarea acestora se va
reahza obligatoriu, cu instiintarea si consultarea detmatonlor de utilitati (S.C.
Compania de Apa Somes- Tisa SA SC Electrica SA, companii de alimentare cu gaze
naturale, companii de telefome internet, etc.). Proiectantul va indica in cadrul pieselor
desenate utilitatile care se mentin si cele care se vor reloca. Astfel, doar in urma
investigatiilor de detaliu fata de SF se va cunoaste daca sunt necesare, efectiv, masuri
de relocare si/sau protejare de utilitati, si care anume retele de utllltatl s-ar putea afla
in situatia de relocare.

Toate lucrrile se vor proiecta pe domeniul public al judetului Salaj (in limita de
proprietate). Pentru conformare, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia
ofertantilor documentele cadastrale necesare.

DeZs Executla lucrarilor in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic si a Detaliilor
de executie intocmite si verificate de verificatori de proiect atestatl (angajati de
Autoritatea Contractanta) aprobate si autorizate de Autoritatea Contractanta
conform prevederilor legale.

5.3. Prestarea activitatii de asistenta tehnica din partea Proiectantului pe durata
executiei lucrarilor proiectate.

6. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este de proiectare si executie si este definit in corelare cu
urmatoarele etape de derulare:

Etapa 1. Elaborarea documentatiei tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a
autorizatiei de construire, intocmirea pr01ectulu1 tehmc a detaliilor de executie si a
caietelor de sarcini pe specialitati, dupa cum urmeaza:

- aceasta etapa va incepe de la data semnarii contractului;

- elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.9 la
HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritatea Contractanta a obtinut pana la aceasta data Certificatul de urbanism
aferent investitiei. Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnici care este




necesara actualizarii/obtinerii actului de reglementare in domeniul mediului, va
obtine/actualiza avizele, acordurile, autorizatiile prevazute in Certificatul de urbanism
si in legislatia in vigoare pentru aceasta faza de proiectare, inclusiv elaborarea
documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului C.N.C.F. “CFR” S.A., Avizului Politei
Rutiere pentru lucrarile privind semnalizarea rutiera, inclusiv pentru Managementul
traficului pe perioada executarii lucrarilor. Proiectantul va obtine, in numele Autoritatii
Contractante, avizele/acordurile necesare. Costurile aferente obtinerii/actualizarii
avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor, vor fi suportate de catre Autoritatea
Contractanta. Sarcina obtinerii autorizatiei de construire revine Autoritatii
Contractante.

- elaborare proiect tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) se va
face cu respectarea prevederilor Anexei nr.10 la HG nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de obtinerea
autorizatiei de construire, conform cap.3, sect.1, art.5, alin.4 din HG 907/2016;
Proiectantul va intocmi documentatia tehnica pentru investitia ,,Reabilitare DJ 108 D,
Cehu Silvaniei - Limita judet Maramures, km 24+550 - 28+868” cu respectarea
principalilor indicatori tehnico-economici aprobati si a continutului -cadru prevazut in
HG nr.907/2016;

- documentatia tehnica trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clara, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante;

-la elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere prevederile art.12
alin.(1) din HG nr.907/2016, potrivit carora: ,Proiectul tehnic de executie
constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz,
optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptata
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/
desfiintare”;

- se vor prevedea orice alte lucrari care sa conduca la asigurarea pe toata durata de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu
prevederile art.5 din Legea nr.10/1995, cu incadrarea in valoarea totala din devizul
general, elaborat la faza DALI;

- Proiectantul va avea in vedere faptul ca valoarea totala din devizul general
elaborat la faza DALI, este maximala si nu va putea fi depasit3;

- Proiectantul va intocmi Planul de securitate si sanatate in munca si Proiectul/
Documentatia de urmarire a comportarii in timp a constructiei;

- Proiectantul/Antreprenorul va intocmi si va prezenta Autoritatii Contractante si la
ISC Salaj pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze
determinante;

- documentatia tehnica va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si
siguranta rutiera, avizat de Politia Rutiers;

- documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind
determinarea cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemasuratori), si listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucrari
comasate;

- potrivit prevederilor art.23 lit. c) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are
urmatoarea obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor



verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum si

solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate”;

- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau

a Dirigintelui de santier legata de corectarea, completarea sau imbunatatirea unor

solutii tehnice punctuale.

Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei tehnice, verificata de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractanta.

Receptia de catre Autoritatea Contractanta a documentatiei tehnice nu inseamna
ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fata de solutiile prevazute in
proiectul tehnic sau fata de omiterea unor solutii.

Etapa 2 - Executia lucrarilor proiectate:

Inceperea lucrarilor se va face dupa obtinerea autorizatiei de construire de catre
Antreprenor, in baza Ordinului de incepere a executiei lucrarilor, emis de Autoritatea
Contractanta.

Principalele lucrari propuse:

- sapaturi si umpluturi pentru realizarea platformei drumului (supralargiri, casete).

- executia sistemului de scurgere a apelor pluviale : podete, rigole betonate,

- frezarea sistemului rutier existent, pe o adancime de max. 3 cm

- executia blocajului din piatra bruta,

- executia stratului inferior de fundatie din balast,

- executia stratului superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

- executia stratului de baza din anrobat bituminos;

- executia imbracamintii rutiere din beton asfaltic,

- completarea acostamentelor din balast, sau impermeabilizarea cu mixtura

asfaltica sau beton (in zonele unde se vor proiecta santuri pereate),

- lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala.

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice
(PT+DDE+CS). Realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor va fi urmarita de catre
Dirigintele de santier, care va confirma indeplinirea conditiilor in vederea efectuarii
platilor pentru lucrarile executate.

Antreprenorul va tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe care il
va prezenta Dirigintelui de santier, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin: personalul
utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele mobilizate si
utilizate, ore utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

Documentatia intocmita in vederea receptiei la terminarea lucrarilor va fi
prezentata intr-o forma adecvata si va contine cel putin: planuri de executie, planuri
acualizate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in vigoare; procese verbale
de lucrari ascunse, procese verbale verificari si teste conform program de verificare a
calitatii in faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru
materialele principale puse in opera, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor
de santier (liste de cantitati, documentatie economica, etc.), respectiv orice document
relevant pentru cartea tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.

Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si
acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de
construire pentru executarea lucrarilor.

Antreprenorul are obligatia de a executa si monta panoul pentru santierul aflat in
constructie (conform prevederilor legale aplicabile in domeniu) si de a-l demonta la
finalizarea lucrarilor;

Antreprenorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de Proiectant, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor de
executie din Proiectul tehnic, ori de cate ori situatia din teren o impune. Pentru



finalizarea in bune conditii a investitiei, Antreprenorul va efectua orice studii de
investigare a terenului sau expertize dispuse de Proiectant, Dirigintele de
santier/Inginer si considerate oportune si necesare de catre Autoritatea Contractanta.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are
obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii
de catre Proiectant, Antreprenorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Antreprenorul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este
sub controlul sau) si Lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de
catre Autoritatea Contractanta) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol
pentru respectivele persoane.

Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritatii Contractante va
instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toata lungimea
drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor prevazute de legislatia
in vigoare si le va mentine in stare corespunzatoare pe cheltuiala proprie.

In cazul in care din conditiile de executie rezulta ca sunt necesare inchideri de
circulatie sau instituire de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru
intocmirea documentatiilor necesare, pentru obtinerea aprobarilor si pentru asigurarea
semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si
asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

Antreprenorul va dezafecta lucrarile provizorii pentru variantele de ocolire si cele
aferente organizarii de santier.

Avand in vedere ca executia lucrarilor se va desfasura in conditii de exploatare a
drumului, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia
participantilor la trafic din zona santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv
confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractanta impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol
sau lucrari care se executa pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune n pericol
siguranta circulatiei, si va lua toate masurile de inlaturare a acestuia. In cazul producerii
unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului si a
variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizarii sau a
semnalizarii necorespunzatoare a acestora, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care
se executa pe acesta, Antreprenorul raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional,
civil sau penal, in conditiile Legii.

Pe toata perioada desfasurarii Contractului Antreprenorului ii revin toate
obligatiile pe care le are Consiliul Judetean Salaj in calitate de administrator cu privire
la administrarea drumurilor judetene conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;

- 0.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 0.U.G. 195/2002.
Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.
Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor

publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe
santier si in afara acestuia.

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii



Ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii Procesului-verbal de receptie
finala a Lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:

- va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,
materiale aflate in surplus pe santier;

- va aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie
speciala si/sau temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului care i pot fi necesare la executia Lucrarilor, precum
si cele legate de ocuparea temporara a terenurilor.

Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier si Autoritatii Contractante
estimari provizorii ale platilor situatiilor de lucrari pana in data de 28 a lunii pentru luna
urmatoare. Prima estimare va fi transmisa in termen de 42 de zile dupa Data de
incepere a lucrarilor. Estimarile vor fi transmise lunar in scopul asigurarii cash-flowului si
planificarii platilor in Trezorerie.

Complementar activitatii specifice de proiectare mentionate in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activitati:

- investigare amplasament si realizarea tuturor studiilor de teren necesare
proiectului, in vederea eliminarii riscurilor de amplasament;

-elaborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizie Proiect ori de
cate ori conditiile din teren o impune;

-actualizarea, imbunatatirea solutiilor tehnice existente deja, cu aprobarea
Dirigintelui de santier si a Autoritatii Contractante;

-elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea
avizelor si autorizatiilor necesare aferente;

-realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigarii terenului, expertizei, a orice alte
studii sunt necesare pentru adecvarea solutiei tehnice la situatii concrete din teren;

Antreprenorul prin proiect va sustine solutiile tehnologice si/sau de executie
propuse in proiect si va face completarile si modificarile necesare in termen 5 zile fara
costuri de proiectare si executie suplimentara;

Etapa 3 - Asistenta tehnica din partea proiectantului:

Pe toata durata de executie a lucrarilor, Proiectantul va asigura asistenta tehnica
conform obligatiilor contractuale si a reglementarilor legale. Prin asistenta tehnica se
doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

a) emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;

b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

c) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei
au aparut situatii neprevazute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de
sarcini sau listelor de cantitati.

e) participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate lunar
si ori de cate ori este nevoie;

f) urmarirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitatii si
respectarea normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cat si de catre Dirigintele
de santier/Inginer;



g) in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicita de catre Autoritatea
Contractanta;

i) pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

j) participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

k) colaborare permanenta cu Autoritatea Contractanta, Antreprenor, Diriginte de
santier si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei
solicitari venite din partea acestora);

l) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului
proiectantului;

n) participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnica a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor - prin grija
Dirigintelui de santier si a Antreprenorului, fara a se percepe costuri suplimentare;

0) elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei.
Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si
urmarirea comportarii in timp a lucrarilor precum si documentatia tehnica post-
executie, inclusiv plansele post-executie (as-built);

p) intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.

IMPORTANT:
Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii: ”cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnica elaborat de un expert tehnic
atestat”.

Perioada de garantie acordata lucrarilor:

Perioada de garantie a lucrarilor executate (inclusiv semnalizarea rutiera) este de 36

luni, de la receptia la terminarea lucrarilor.

7.DURATA CONTRACTULUI SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI

7.1 Durata contractului:

Durata totald a contractului va fi de 22 luni de la data semnarii acestuia, defalcata
astfel:

-Etapa 1, respectiv etapa aferenta elaborarii documentiei tehnice (PAC, POE,
documentatii pentru obtinerea avize, acordurilor, a autorizatie de construire,
intocmire proiect tehnic, detalii de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati)
conform HG nr.907/2016, va dura maxim 4 luni de la data semnarii contractului;
-Etapa 2 - executie lucrari se va derula pe o perioada de maxim 18 luni de la data
receptionarii documentatiei tehnice aferente etapei 1;



-Etapa 3, respectiv etapa aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, se va derula in paralel cu etapa 2 pe
aceeasi perioada de 18 luni de la data receptionarii documentatiei tehnice aferente
etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa
expres al partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din
motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a
lucrarilor prevazute in contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul
contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciilor
de catre Proiectant;

7.2 Predarea documentatiilor:

 Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii tehnice
Toate documentatiile elaborate in Etapa 1 vor fi predate in 4 exemplare originale in
format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

La finalizarea documentatiei faza PAC, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. In cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate de
catre proiectant in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PAC, de catre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de
predare -primire.

Dupa verificarea proiectului faza PAC proiectantul va obtine avizele solicitate, in
numele Autoritatii Contractante.

La finalizarea documentatiei faza PT+DE, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. in cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate,
remediate de catre proiectant, in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PT+DE, de catre verificatorii de proiecte
atestati, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de
verificare proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces
verbal de predare -primire.

Documentatiile elaborate si verificate de verificatorul de proiect vor fi predate in baza
unor procese verbale de predare-primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de
catre o comisie de receptie stabilita de Autoritatea Contractanta in maxim 5 zile de la
predare.
In cazul n care, in urma verificarilor efectuate de comisia de receptie vor fi constatate
deficiente, acestea vor fi remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.
Dupa remedierea deficientelor constatate se va intocmi procesul verbal de receptie a
documentatiilor tehnice elaborate, care va sta la baza platii serviciilor de proiectare -
Etapa 1.
Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul mentionat de
Autoritatea Contractanta, fara a solicita costuri suplimentare.
O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

e Pentru Etapa 2 - executie lucrari
Decontarea lucrarilor executate se va face in baza situatiilor de lucrari intocmite de
catre executant, verificate si acceptate de catre dirigintele de santier si Autoritatea
Contractanta.



Situatiile de lucrari vor fi insotite de documente justificative, atasamente, acte de
calitate pentru materiale, procese verbale de calitate executie lucrari, procese verbale
la Faze determinante.
Situatiile de lucrari insotite de documentele justificative vor fi prezentate pe format
de hartie in 2 exemplare, respectiv intr-un exemplar original si o copie precum si un
exemplar in format digital (CD/DVD).

e Pentru Etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului
Decontarea serviciilor prestate de catre Proiectant se va face trimestrial, pe baza
Rapoartelor trimestriale,ultima plata fiind conditionata de emiterea Raportului final,
Manualului de intretinere a investitiei, Referatului proiectantului si Procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor. Toate aceste documente vor fi prezentate in doua
exemplare format de hartie si un exemplar in format digital (CD/DVD).

8. PLATA SERVICIILOR PRESTATE
e Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii, respectiv elaborarea si predarea
tuturor documentatiilor tehnice, Antreprenorul va avea in vederea sa nu
depaseasca valoarea alocata aceastei etape in devizul general .
Documentatiile tehnice elaborate in Etapa 1 se vor plati dupa verificarea acestora de
catre verificatori tehnici atestati angajati de catre Autoritatea Contractanta conform
prevederilor legale in vigoare si semnarea Procesului verbal de receptie.
¢ Pentru Etapa 2 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii
insotita de certificatul de plata acceptat de Autoritatea Contractanta, iar ultima
factura va fi insotita si de Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
e Pentru Etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului, Antreprenorul va
avea in vederea sa nu depaseasca valoarea alocata aceastei etape in devizul
general aprobat. Serviciile prestate in Etapa 3 (asistenta tehnica pe parcursul
executiei lucrarilor), se vor plati trimestrial, in transe egale, in termen de 30 de
zile de la primirea facturilor intocmite pe baza Rapoartelor trimestriale intocmite
de Proiectant si confirmate de Autoritatea Contractanta, iar pentru ultima transa
factura va fi insotita de Referatul Proiectantului si Procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.

9. PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU
Personalul va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat sa poata
asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: PAC, POE, PT+DDE+CS si Asistenta
tehnica din partea proiectantului si sa poata executa lucrarile in cadrul obiectivului de
investitie ,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei - Limita judet Maramures, km 24+550 -
28+868"

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Proiectantul/Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor
definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai
mult personal decat cel specificat in prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul/Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini si va
include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii

Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul
propunerii tehnice urmatoarele documente:




CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;
Diploma de studii, in copie conform cu originalul, pentru pozitia a), b) si c) de la
partea de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b) si d) de la partea de
executie;

Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionala specifica
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezulta
experienta profesionala specifica solicitata pentru pozitia a), b) si c) de la partea
de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b) si d) de la partea de executie;
Autorizatie ANCPI, valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf;

Atestat RTE, valabil la data depunerii ofertei, pentru responsabilul tehnic cu
executia.

Personal minim obligatoriu pentru partea de proiectare:

a) 1 coordonator de proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de

a)

echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

2 ingineri proiectanti cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri, cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract de
proiectare lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier;

b) 1 geolog, cu experienta in aceasta pozitie, demonstrata prin cel putin un

contract;

c) 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010.

Personal minim obligatoriu pentru partea de executie lucrari:

b)

1 coordonator de lucrare/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

1 inginer drumuri si poduri - inginer cu specializarea constructii cai ferate,
drumuri si poduri - cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un
contract de lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier;

1 responsabil tehnic cu executia atestat (RTE), conform Ordinului 1895/2016;

1 responsabil cantitati si gestiune financiara a lucrarilor - inginer/subinginer
cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri - cu experienta in
aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract de lucrari in domeniul
infrastructurii de transport rutier;

d) 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010.

Proiectare si executia amenanjarii trecerii la nivel cu calea ferata de la km
25+362,00 nu face obiectul prezentului Caiet de sarcini.

10.INDICATORI DE PERFORMANTA

10.1.Indicatori de performanta proiectare

Documentatia tehnica corecta si completa predata in termenul asumat in contract
- Referinta din Caietul de sarcini:

Conform punctului (6) si (7) - etapa (1), din Caietul de sarcini

- Nivel de performanta asteptat:

Documentatia tehnica este predata conform termenului asumat in contract si
faciliteza realizarea cu succes a investitiei

- Ce masoara:

Livrarea la timp a documentatiei tehnice
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- Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - documentatia tehnica livrata in termenele convenite in contract
Nesatisfacator (1 punct) - documentatia tehnica livrata cu mult dupa incheierea
termenelor convenite in Contract conducand la intarzieri majore in
implementarea proiectului.
- Scop:
Finalizarea la timp a documentatiei tehnice
10.2. Indicatori de performanta executie lucrari
e Lungime: 4,304 m;
Viteza de proiectare: 60 km/h;
Latimea partii carosabile: 6.00 m (2 benzi de circulatie de 3m);
Acostament: 2 x 0.75 m + banda de incadrare 2 x 0.25 m;
Podet tubular dn 500 mm - 5 buc;
Podet tubular dn 1000 mm - 12 buc;
Rigola betonata - 4.304,0 m
Accese la proprietati (4m x 2m) -3 buc
Se vor amenaja un numar de 6 drumuri laterale, conf. planurilor de situatie - pe
domeniul public al UAT Judetul Salaj, in limita Cartii Funciare, pe lungime de
maxim 15 m.
- Referinta din Caietul de sarcini:
Conform punctului 6.3 - b, din DALI
- Nivel de performanta asteptat:
Lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe baza
standardelor, normativelor si reglementarilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat in contract.
- Ce masoara:
Calitatea lucrarilor si finalizarea la timp a acestora.
- Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe
baza standardelor, normativelor si reglementarilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat in contract.
Nesatisfacator (1 punct) - Lucrarile nu sunt executate conform proiectului tehnic
intocmit ,fiind necesare Dispozitii de santier si prelungirea cu mult a termenelor
convenite in Contract conducand la intarzieri majore in implementarea
proiectului.
- Scop:
Executia de calitate si la timp a lucrarilor
10.3. Indicatori de performanta asistenta tehnica in timpul executiei
o Asistenta tehnica realizata
- Referinta din Caietul de sarcini
Conform punctului (6) - etapa (3) din Caietul de sarcini
- Nivel de performanta asteptat
Asistenta tehnica se realizeaza la nivelul calitativ asumat prin contract
- Ce masoara
Calitatea serviciilor de asistenta tehnica
- Modalitate de evaluare
Bine (5 puncte) - Proiectantul a raspuns promt si la timp solicitarilor Autoritatii
Contractante si a dat solutii punctuale pentru problemele abordate, a participat
la toate sedintele de progres si a intocmit referatul proiectantului.
Nesatisfacator (1 punct) - Proiectantul nu a dat curs solicitarilor Autoritatii
Contractante, nu a fost prezent pe santier, fapt care a condus la intarzieri majore
in implementarea proiectului.
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- Scop
Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului realizate la nivelul
calitativ asumat.

11. RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile
descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta pot consta in:

11.1 Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor;

11.2 Aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de
proiect referitoare la obiectivul de investitii;

11.3 Existenta unor erori /omisiuni de proiectare in documentatia elaborata
identificate doar in perioada de executie a lucrarilor

11.4 Adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de situatia
identificata in teren.

11.5 Obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intampinate pe Santier in
timpul executiei lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Antreprenor
cu suficienta experienta si pe care acesta le-a notificat imediat Autoritatii
Contractante;

11.6 Orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii
ofertei Executantului asa cum este specificat in Contract;

11.7 Lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive
neimputabile Autoritatii Contractante.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta
solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau
Tehnica, respectiv de modificari la contract. Oferta trebuie sa includa masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

12. DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare incep de la data semnarii contractului, iar lucrarile de executie
vor demara in baza Ordinului de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea Contactanta.
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri:

-pe timp friguros;

-conditii meteo deosebite;

-pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de
asigurare a calitatii, neasigurarea conditiilor in vederea receptiei lucrarilor ajunse in
faze intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare a acestora, cu participarea
tuturor factorilor implicati, respectiv Autoritate Contractanta, executant, proiectant.

13. LEGISLATIA MUNCII

13.1.Proiectantul/Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate,
asistenta sociala, imigrare si emigrare si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
13.2.Proiectantul/Antreprenorul 1i va obliga pe angajatii sai sa respecte prevederile
referitoare la protectia muncii precum si toate reglementarile si referirile tehnice in
vigoare (coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.)

14.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului, in toate aspectele legate de munca.
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15. ALTE MENTIUNI:

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente:
DALI, certificatul de urbanism, extrasele CF cu planurile de situatie.

in vederea momtonzarn contractulu, Autoritatea Contractanta va organiza lunar
sedinte de progres la sediul institutiei cu echlpele de proiect ale factorilor implicati si
saptamanal intalniri de lucru in teren cu reprezentantii acestora. De asemenea lucrarile
vor fi monitorizate permanent de persoane autorizate in acest domeniu - dirigintii de
santier.

Autoritatea Contractanta recomanda ca, anterior elaborarii ofertelor si se
efectueze vizitarea amplasamentului. In acest sens, la solicitarea ofertantilor,
Autoritatea Contractanta va desemna un reprezentant care va insoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului. Precizam ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele
de transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.

16. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

- Legea Nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicati,
cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodolog1ce de aplicare a Legn nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor

- H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ prmectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa si poate fi completata si de alte Legi,
Ordine, Ordonante, Hotarari, Standarde, reglementari tehnice care sunt in vigoare in
momentul elaborarii documentatiilor solicitate.

17.MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea contractului se face in conditiile stipulate in clauzele contractuale atasate.

DIRECTOR EXECUTIV,
loana - Lavini EA

Verificat juridic,

Sef servici
Cuzdriore rian Cosmin
=

Intocmit,
Breban Georgica
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~
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