JUDETUL SALAJ
DIRECTIA ARHITECT SEF
BIROU PROIECTARE

CAIET DE SARCIN

Servicii de elaborare documentatii tehnice: Elaborare Expertiza tehnica, D.AL.I i
Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108 8, Sector: Zalha - Bezded -
Cernuc, Km 21 + 100 - 33 + 400"

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
sModernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21 + 108 - 33 + 400"
II. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Judetul Salaj

- Adresa : Piata 1 Decembrie 1918, nr.12
- QOras/ludet : mun. Zaldu, jud. Salaj

- Tipul de proprictate : domeniul public

HLAMPLASAMENT: DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21 + 100 - 33 + 400.

IV.TITULARUL INVESTITIE} - BENEFICIARUL:
Judetul Silaj, P-tal Decembrie 1918, nr.12, Zalidu;

V. DEFINITI

in contextul prezentelor specificajii tehnice, termenii utilizafi pentru activitifile
procedurale sunt definiti astfel:

- Autoritatea Contractanti - Judetul Silaj, prin pregedintele Consiliului Judetean Sélaj,
precum §i orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
~ Proiect ,,Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernue, Km 21+ 100 - 33 + 400",

- Proiectant/prestator-operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie
publica pentru a presta Servicii de: Elaborare Expertiza tehnica, D.A.L.I si Proiectare pentru
obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21 + 100
- 33 + 400"

VH. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Servicii de elaborare documentatii tehnice: Elaborare Expertiza tehnica, D.AL.X si
Proiectare pentru obiectivul de investitie ,Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded -
Cernuc, Km 21 + 100 - 33 + 400"

Obiectivul achizitiei contractului de servicii :
Contractul de servicii cuprinde: Elaborare Expertiza tehnica, D.A.L.I si
Proiectare pentru obiectivul de investifie ,,Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded -
Cernuc, Km 21 + 100 - 33 + 400"
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VILDESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI :

Topografia terenului.

Sectorul de drum judetean DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21 + 100
- 33+ 400", este situat in zona localitatilor Zalha, Virtesca, Valea Lunga si Cernuce, fiind din
punct de vedere al elementelor geometrice profil transversal mixt si avand tr dseu! cu
declivitati accentuate in unele zone, (7 -~ 9 %) .

Clima si fenomenele naturale specifice zonei .

Clima este de tip continental moderat , specifica regiunilor de deal . Regimul
precipitatiilor este norma . Nu au fost inregistrate fenomene naturale de natura precipitatiilor
excesive , inundatit , inzapeziri , etc.

Sectorud de drum este situat in zone normal si excesiv umbrite .

Starea tehnica existenta a sectorului de drum .

Analizarea starii tehnice existente a sectorului de drum judetean, a concluzionat
urmatoarele:

» suprafata de rulare din piatra sparta este degradata cu gropi si denivelari fagase siroaie
si burdusiri masive,sunt identificate zone cu cedari marginale care favorizeaza
infiltrarea apei in corpul drumului ;
exista suprafete izolate cu surse de apa de suprafata;
acostamentele si santurile inierbate sunt peste nivelul suprafetei de rulare ;
indicatoarele rutiere lipsesc .

Degradarile existente pot f1 inlaturate prin realizarea lucrarilor de modernizare propuse in
baza expertizarii si elaborarii proiectelor tehnice de executie

Y ¥V

VIII . DETALIEREA PE ETAPE :

Contractul de servicii se va derula In mai multe etape astfel:

Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Expertizd Tehnica avand
valoarea estimata de 55.350 lei.

Etapa 2.- Elaborare Documentaie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L) avand
valoarea estimata de 43.050 lei.

Ltapa 3.- Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza POL si PAC, PT+DE. avand
valoarea estimata de 69.600 lei.

Etapa 4.- Asistenta tehnicé din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor
avand valoarea estimata de 42.000 lei.

sEtapa 1. Elaborare Studin Geotehnic, Studiu Topografic si Expertizi Tehnica.
Aceastd etaps Incepe de la data semnérii contractului .

Durata de realizare etapa 1, Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si
Expertizi Tehnici este de 30 de zile de la data semnarii contractului si va cuprinde:

a. Elaborare Studiu Geotehnic- verificat Ia cerinta Af.

. Stabilirea modalititilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informatiilor furnizate de
Beneficiar, se stabilesc numérul de foraje geotehnice, adancimea lor, echipamentele
folosite si termenul de executie, iar toate acestea se concretizeaza in oferta finala.

. Executarea forajelor geotehnice.echipa condusi de inginerul geotehnician se prezinta
la amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. In timpul acestora se vor preleva
probe tulburate sau netulburate si, optional, de api, se va nota stratificatia, infiltratiile de
apé, nivelul pénzei freatice si se vor efectua cercetdri “in situ” prin penetrometrie sau
lucriri geofizice functie de caz;
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Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupd efectuarea forajelor geotehnice,
urméltoarea etapd in realizarea studiu geotehnic constd n analiza probelor prelevate intr-
un laborat atest pentru identificarea paremetrilor geomecanici precum: granulozitate
(STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82), plasticitate(STAS 1913/4-86),
limita de curgere, limita de framantare, indice de plasticilate, indice de consistenta, indici
de structurd (STAS 1913/3-76): greutate volumetricd, porozitate, indice de porozitate,
gradul de umiditate, caracteristici contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS
8942/1-89), modulul de compresibilitate, coef de tasare specifica, tasarea specifica la
inundare, forfecare directd.

Realizarea documentatici geotchnice. Aceasta este etapa in care 1a forma Studiul
geotehnic , prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in laborator, care
se va finaliza cu recomandéri i concluzii.

Predare studiu geotehnic Beneficiarului in format tipérit st electronic (CD).
(Finalizarea realizarii studiului geotehnic se face prin predarea documentatiei citre
Beneficiar).

Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. Dupa predarea studiului geotehnic
operatorul economic va raspunde solicitarilor Beneficiarului privind furnizarea de date
suplimentare necesare elaborarii celorfate documentatii tehnice(EXPERTIZA TEHNICA,
D.ALIL, P.T),

Studiul geotehnic se verificd de catre specialisti verificatori atestafi pe domemul Af
prin grija  proiectantului. Contravaloarca acestor verificdri va fi inclusd In oferta
financiara.

b. Elaborare Studiu Topografic- vizat de OCPI Salaj
Obiectul ridicarilor topografice il constituie intocmirea planurilor topografice ale

amplasamentului in vederea realizarii serviciilor de proiectare.
Ridicarile topografice vor fii vizate de catre OCPI Salaj.

c.Illaborare Expertize Tehnice.
Expertizele tehnice vor fi elaborate de experti tehnici pe domeniile solicitate in Caietul

de Sarcini, atestati conform Ordinului MDRAP nr, 2264/2018 — pentru domeniile:

EXPERTIZA TEHNICA, DOMENIILE - A4, B2, D.

A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
D - lgiena, sanatate si mediu inconjurator

Expertizele vor cuprinde:

s descrierea generala sectorului de drum studiat cu situatia existenta a tuturor
componentelor identificate in urma studiilor si a examinariilor vizuale efectuate
(semnalizare rutiera, parapete, poduri, podete, ziduri de sprijin,santuri, rigole, etc.)

¢ descrierea privind structura rutiera existenta si patul drumului:

o descrierea structurii rutiere
o caracteristicile geotehnice sau geofizice
o caracteristicile de deformabilitate ale padmantului din patul drumului
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o determinarea stirii tehnice actuale
o parametrii de determinare a stérii de degradare
o analiza rezullatelor incercarilor de laborator ete.

e descricrea cauzelor care au condus la defectele 1dentificate

s concluzii

e propuneri si solufii tehnice

» specificarca necesiti{ii introducerii restricfiilor de tonaj si/sau viteza inscopul asigurérii

siguranici circulatici, stabilitd{ii, rezistenfei §i siguranjei inexploatare, pina la aducerea
obiectivului In stare tehnicé corespunzitoare nivelului de calitate impus de
reglementiérile {ehnice In vigoare;

¢ precizari asupra modului de urmérire in exploatare gi/sau a instituirii urméririi speciale,
dacé este cazul, pAnd la executia lucrdrilor necesare si pe parcursul desfasurarii
acestora;

¢ alte elemente pe care prestatorul le considerd necesare, in afara celor solicitate, in
vederea completdrii tuturor informatiilor de care are nevoie achizitorul pentru
respectarea cerinfelor de continut ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
ale H.G. nr. 925/1995 precum si aceloralte reglementari In vigoare;

Expertii tehnici vor intocmi rapoartele de expertizd pe domenii, cu formularea
concluziilor gi precizarea masurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului:
»Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21 + 100 - 33 + 400"

In situatia in care este necesar a se executa o consolidare, prin Expertiza tehnici se va
mentiona solutia de consolidare.

Expertii tehnici vor semnala situatiile in care, in urma inierventiei, se impune
verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se referd raporartele de
expertiza tehnica pe domenii, elaborate.

Proiectul tehnic in baza céreia se vor executa lucrérile de consolidare, se va Intocmi pe
baza rapoartelor de expertiza tehnici pe domenii (A4, B2,D), din punct de vedere al respectarii
solufiilor si a mésurilor propuse.

Documentatiile elaborate in etapa 1 - vor fi predate in 5 exemplare in format pe
hirtie si 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odati cu predarea documentatiilor, dreptul proprietdtii intelectuale trece Ja Autoritatea
Contractantd.

Documentatiile vor fi analizate $i verificate de cétre o comisie de receptic a
documentatiilor, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj $1 se va
intocmi un Proces Verbal de receptie, care va sta la baza platii .

Expertii Tehnici vor fi obligati sd remedieze eventualele deficiente constatate de catre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare de la notificarea acestuia, fard a
solicita costuri suplimentare.

Plata pentru ctapal- se va face dupi verificarea si acceptarea documentiilor de citre
Autoritatea Contractantd (JUDETUL SALAJ).

e [tapa 2. Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L)
Aceastd etapd va incepe 1n baza Ordinului de incepere emis de citre Autoritatea
Contractanti.
Durata de realizare a decumentatiei este de 30 zile de Ia emiterea Ordinului de
incepere de ciitre Autoritatea Contractanta.
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Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.1.1.) va fi elaborati cu
respectarea confinutului - cadru previzut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare §i  confinutul-cadru  al  documentatiilor  fehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, previzut in anexa nr. 5.

Solutiile functionale, tchnologice, constructive $i economice prezentate in DAL 1,care
vor {i coerente §i corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva indeplininii
cerinfelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, republicati cu modificérile Si completarile ulterioare;

in elaborarea Documentatiei D.A.L.L se va urmarii respectarea cerintelor din Expertizele
Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de urbanism nr.1 din 12.02.2018 emis de cétre
Judetul Salaj.

Documentatia trebuie sé fie astfel elaboraté Incét sé fic claré, si asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si i raspunda cerinfelor tehnice, economice si tehnologice
ale Beneficiarului, si fie intocmita in scopul modernizarii sectorului de drum studiat.

Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnicd care este necesard obtinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, prevazute in Certificatul de urbanism atasat si cele prevazute in HG
907/2016 — Anexele 5;

Obtinerea avizelor intrd in sarcina proiectantului, iar taxele aferente acestora vor fi
suportate de céitre Autoritatea Contractanta.

Intocmirea si costul studiilor suplimentare in caz, impuse de catre institutiile avizatoare
pentru obtinerea avizelor intra in sarcina prestatorului.

Pe parcursul deruliirii contractului, proiectantul va {ine permanent leghtura cu reprezentantii
Autoritafii Contractante, astfel incdt documentafia sa fie realizatd in termenul previzut si la
nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul lucrdrii are sarcina de a prezenta documentatia tchnica elaboratd -
semnatd si stampilata de ciitre toli factorii implicati in realizarea acesteia, conform
normelor tehnice in vigoare $i a legislatiei existente in domeniu.

in eclaborarea documentatiilor se vor respecta toate aciele normative, reglementirile,
metodologiile si referintele tehnice ~ coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificatii
tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare,

Documentatia elaborata pentru etapa 2- D.A.L.L, va fi predatd in 5 exemplare in format
pe hartie si 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odatd cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractants.

Documentatia va fi analizatd $1 verificatd de citre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj si se va
intocmi un proces verbal de receptic care va sta la baza platii .

Plata acetei etape se va face dupi verificarea gi acceptarea documentiei de citre Autoritatea
Contractantd

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fird a solicita costuri suplimentare.

Etapa 3. Proiectarea

3.1 Flaborare Proicct pentru autorizarea lucririlor de construire - inclusiv
proiectul de organizare a executici POE -aceastd etapi se incheie cu obfinerea
Autorizatiei de construire de cétre proiectant.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obtinerea Autorizajiei de respectiv proiectul
pentru organizarea executiei hucrarilor.
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Se va respecta confinutul cadru din Hotardrea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9,
pet. A pentru PAC si pet. C pentru PO,

Proiectul va fi supus verificiirilor tehnice pentru faza PAC, POE, conform legislatiei in
vigoare, costul verificdrilor de proiect se va include in oferta finaciari a proiectantului.
Documentafia tehnicd pentru organizarea executiei lucririlor (POE) - este necesard in toate
cazurile in care se realizeazi o investifie $i se prezintd, de reguld, impreund cu documentatia
tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, in conditiile Legii 50/1991, cu
completarile si modificarile ulterioare.

Documentatia tehnicd de organizare a execufier lucrdrilor (rebuie si cuprinda
descrierea tuturor lucrédrilor provizorii pregétitoare i necesare in vederea asiguririi tehnologiei
de executie a investifiei, atdt pe terenul aferent investifiei, cat $i pe spatiile ocupate tem porar in
afara acestuia,

{n cazul in care pe parcursul exccutici lucrdrilor intervin modificari ale solutiei tehnice
adoptate privind lucrdrile de construciii autorizate, Proiectaniul are obligatia de a
revizui/actualiza documentatia tehnicd si de a obiine, dacd este cazul, o noud autorizatie de
construire.

Proiectantul va finaliza aceastd etapd odata cu obfinerca Autoriztiei de construire.

3.2 Elaborarea Proiectului tehnic de execufie inclusiv detaliile de executie si
caicetele de sarcini se va face conform continutului cadru din anexa nr.10 din 11.G. 907 din
2016.

Elaborarea proiectului tehnic de execufie este conditionatd de aprobarea prealabild a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei de cétre Autoritatea Contractantd i obfinerea
Autorizatiei de construire a lucrdrilor, de cétre proiectant ,

Proiectul tehnic va cuprinde:

-Programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele determinate cu aprobarea Inspectoratului
de Stat in Constructil.

-Plan de securitate gi sdndtate In munca (Plan SSM);

-Proiect de urmdrire a comportérii in timp a investitici, intocmite conform legislatiei in
vigoare

In elaborarea Proiectului tehnic se va respecta cumulativ urmatoarele ceringe minime:

- Concluziile raportului de expertizi tehnici domenii;

- Certificatul de urbanism atagat prezentului caiet de sarcini;

- Legeanr.10/1995, privind calitatea n constructii, cu modificarile ulterioare;

-Legea nr. 50/1991, privind autorizarca executdrii lucrérilor de constructii, republicatd, cu
modificirile i completdrile ulterioare;

-Hotéararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea contfinutului - cadru al documentatiei
tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum gi a structurii $i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investi{ii gi lucriri de interventie;

-Hotardre nr. 925/1995din 20/11/1995pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei luerérilor si a constructiilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 11/12/1995.
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-Orice alte acte normative, reglementarile, metodologiile si referintele tehnice ~ coduri,
normative, ghiduri, regulamente, specificafii tehnice, standarde, agremente technice in vigoare,

Durata de realizare a documentatiei este de 30 zile de la emiterea Ordinului de Tncepere
de ciitre Autoritatea Contractanta.

Documentatia elaboratd va fi predatd Tn 5 exemplare in format pe hirtic §1 1
exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Proicctantul va preda Autoritatii Contractante 2 exemplare cu evaluarea financiari
cu caracter confidential din Devizul general $i Devizele pe obiecte (care includ prefurile care
au stat la baza evaludrilor) si 3 exemplare listele de cantitafi farad valori.

O daté cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractantd.

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficienfe constatate de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fard a solicita costuri suplimentare.

Documentatia va i analizatd si verificatd de citre o comisie de receptiec a
documentatiei, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.

Se va intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei.

Plata pentru Etapa 3 care cuprinde Proiectarea—fazele PAC,POE, PT +DE,se va efectua
dupd receplionarea documentatiilor §i va avea la bazi procesele verbale de recepfie pentru
fiecare faza.

Receptia de citre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice claborate,
nu inseamni c proiectantul este exonerat de responsabilitatea fata de solutiile previzute
in proiect sau fatit de omiterea unor solutii.

ASIGURAREA PERSONALULUI

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru Indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitalilor definite in cadrul
contractului $i intr-o fazd ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal decit cel
specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va trebui sé asigure si sa nominalizeze resursele de personal minime dupi
cum urmeaza:

a) experti tehnici atestati conform Ordinuiui MDRAP nr. 2264/2018 pentru domeniile:

- A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructure transportului rutier;
- B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
- D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator;

b) 1 coordonator de proiect / lider de echipd / manager proiect / lider adjunct de echipa /
manager adjunct de proiect / sef de echipd / sef adjunct de echipd, cu experientd in aceasta
pozitie demonstratd prin cel putin un contract.

c) 1 inginer proiectant cu specializarea drumuri si poduri cu experientd in aceastd pozitie in
cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de lucrari in infrastructura
rutiera
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d} 1 topograf autorizat ANCPI.
e} 1 geolog cu experientd In aceastdl pozitie demonstraté prin cel putin 1 contract in care a
ocupat aceasta pozitie.
Pentru persoanele nominalizale in echipa propusdi pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmétoarele
documente:

e (CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei pentru pozitiile

¢ Exfras revisal/Confract de muncd/Angajament de participare/Acord de participare semnat
de persoana nominalizatd, In cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

s Diploma de studii pentru pozitiile b}, ¢), e);

o Legitimatie Atestat expert tehnic conform Ordinului MDRAP  nr. 2264/2018 pentru
domeniile de la pozitia a);
Autorizatie ANCPI pentru pozitia pozitia d);
Documente justificative care si dovedeascd experienta profesionald specificd solicitatd
pentru personele nominalizate ( copie contract/ proces verbal de receptie/recomandiri etc);

Etapa 4. Asistenti tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor

in accastd etapd Proiectantul va desfdsura serviciile de asisten{d tehnicd din partea
Proiectantuiui in cadrul proiectului astfel incat executia lucrdrilor s sc¢ desfagoare in
conformitate cu cele previzute in cadrul Proiectului tehnic prin urmarirea aplicarii Proiectului
tchnic si a detalitlor de execulie, pe toatd durata de executie a lucrarilor, pina la semnarea
Procesului-verbal de recepiie la terminarea lucrarilor, stabilirea modului de tratare a defectelor
apdrute in execufie, precum §i urmdrirea aplicdrii pe santier a solufiilor adoptate, daci este
cazul. In acest context, Proiectantul va asigura indeplinirea urmaétoarelor obligatii:

-va asigura asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurii de achizitie privind atribuirea
contractului de executie a lucrarilor prin raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea
operatorilor economici interesati.

- Studierea §i cunoasterea ofertei declarate castigatoare in cadrul procedurii de atribuire a
contractului de executie lucrari;
- Prestatorul de servicii are obligafia de a raspunde solicitarii Autoritafii Contractante privind
prezenta acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de céte ori situatia o
impune;
- Ori de céte ori primeste o solicitare scrisé sau sub orice altd formd de comunicare,
Prestatorul de servicii are obligatia de a rdspunde solicitdrii Autoritétii Contractante privind
participarea acestuia, la intdlnirile Autoritd{ii Contractante cu una, mai multe sau toate pérfile
mentionate mai jos:
+ Diriginte de santier;
¢ Antreprenor;
¢ Inspectoratul de Stat tn Constructii;
» Oricare din organismele de verificare §i control ale Proiectului.
- Emiterea de solutii tehnice, precizdri sau clarificéri, legate de aplicarea Proiectului in
concordan{d cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu legislatia
in vigoare.
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- Dmiterea dispozifiilor de Santier claborarea de schite, revizia plangelor, dupa caz,
contrasemnate de experti tehnici i de verificatori de proiecte atestafi, conform legislajiei in
vigoare, In cazul Tn care Tn timpul executiel au aparut situajii neprevizute;

- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sd fie fundamentatd orice modificare
suplimentard sau renunfare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitéti.

- Participarea reprezentanfilor Proiectantului la toate intdlmirile organizate de cétre
Autoritatea Contractantd, la locul, ora s1 data comunicate;

- Urmdrirea respectirii prevederilor din proiect, a programului calitéfil s respectarea normelor
in vigoare;

- In cazul modificarilor de solutii, obfinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

- Asigurarea prezenfei pe santier, ori de cate ori se solicitd de cétre Autoritatea Contractanta;

- Pregitirca gt participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de execufie
determinante pentru lucrérile aferente cerinfelor esenfiale aprobate de citre Inspeclia de Stat
in Constructii;

- Participarea la verificérile previzute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul
exccutiei;

- Colaborare permanents cu Autoritatea Contractantdi, Antreprenor, Dirigintele de santier $i
ceilalfi factori implicali in realizarea Proiectului (va rdspunde oricdrei solicitiri venite din
partea acestora);

- Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul executiei si
pentru finalizarca proiectului;

- Participarea la receptia la terminarea lucrérilor;

- Participarea la Intocmirea Cartii tehnice a constructiei,

-Intoemirea Referatului proiectantalui , respectiv Proiectul tehnic de executie actualizat la
data finalizarii lucrarilor —“as built” la Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexd la HG nr. 273/1994, Art.15,
alin 3, lit.d,i, acceptat de citre Autoritatea Contractantdi in baza unui Proces verbal de receptie;
- Elaborarea documentafiei privind utilizarea investitiilor dupd Receptia la terminarea
luctarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualubui de intretinere a investifiei, care va fi
acceptata in baza unui Proces verbal de receplie;

- Daci, dupa Receptia la terminarea lucrérilor si pané la expirarea perioadei de garan{ie apar
probleme care necesitd interventia Proiectantului, acesta are obligatia de a raspunde
solicitirii Autoritadlii Contractante, Antreprenorului sau Dirigintelui de santier, conform
prevederilor legale in vigoare.

- Alte activitdfi care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare;

Plata serviciilor prestate in etapa 4 - asistentd tehnicéd pe parcursul executiei lucrérilor
se va efectua trimestrial, in baza proceselor verbale de predare - primire a rapoartelor
intocmite de proiectant. Ultima platd va fi conditionatd de predarea referatelor proiectantului
(in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG
nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i). Aceste documente vor fi de asemenea predate pe bazi de
proces verbal de predare — primire, care va sta la baza efectudrii ultimei plati.

IX.PLATA SERVICIILOR

Se va face pe etape astfel:
-plata pentru etapal-se va face dupd recepfia documentatiei si acceptarea acestuia de cétre
Autoritatea Contractanta, avand la baza Procesul verbal de receptie;
-plata pentru etapa 2—se va face dupé recepfia documentatiei si acceptarea acestuia de cétre
Autoritatea Contractant, avand la baza Procesul verbal de receptie;
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-plata pentru etapa 3- sc va face dupd verificarea documentatiilor PTHDE de catre
verificatorul de proiect atestat pe domentiile A4, B2, D prin grija Autoritatii Confractante;
-plata pentru etapa 4 sc¢ va face TRIMESTRIAL in timpul executiei lucrdrilor, pe baza
proceselor verbale de predare —primire a rapoarielor trimestriale. Ultima plata va fi
condilionatdi de predarea referatelor projectantului (in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind receptia constructiilor, anexd la HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3,
lit)si a Procesului Verbal de Receptic la Terminarea Lucrarilor. Aceste documente vor i de
asemenea predate pe baza de proces verbal de predare — primire, care va sta la baza efectudrii
ultimel plati.

X.DURATA DE PRESTARE A SERVICHLOR

Durata de prestare a serviciilor este de :
- 30 zile de la data semndrii contractuiui, pentru RealizareStudii geologice, Studii
Topografice, Expertize Tehnice;
- 30 zile de la emiterea Ordinului de Incepere emis de ctre Autoritatea Contractantd pentru
Ilaborare Documentafie de Avizare a Lucrérilor de Interven{ii (D.A.L.L);
~ 30 zile de la emiterea Ordinului de Incepere emis de catre Autoritatea Contractantd pentru
Elaborare Proiect lehnic care va cuprinde faza, PAC, POE si PTHDE;
- pe toatd durata de exccutie a Jucrdrilor si o lund dupi finalizarea executiei lucririlor,
pentru Asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrdrilor, cu
posibilitatea de prelungire automata, fard a fi necesar un acord de vointd expres al Partilor In
acest sens si fard costuri suplimentare, in situatia depdsirii, din motive independente de culpa
Autorititii Contractante, a termenelor de realizare a Lucriirilor previzute in Contractul de
lucrari sau a altor termene din cuprinsul Contractului de lucrdri, depasire care face necesard
prestarea in continuare a serviciilor.
Durata estimata a lucrarilor este de 24 luni de la emiterea Ordinului de incepere.

XLDURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 36 de Iuni de la semnarea acestuia.

XIl. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA

In cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentatiilor
aferente fiecdrei etape astfel:
- ofertd pentru Studiu geotehnic, Studiu Topografic si Flaborare Expertize Tehnice,
- ofertd pentru Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L);
- ofertd pentru Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza POE si PAC, PT+DE;
- oferta pentru Asistentd tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor va
reprezenta 20 % din valoarea ofertata;
Propunerea financiara aferenta fiecarei etape se va incadra in limita valorica aferenta acesteia,
XIIL. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor va respecta intreaga legislafie a muncii care se aplicd
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, séndtate, securitate, asistenti
sociald, imigrare gi emigrare si 11 va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul 1i va obliga pe angajatii séi s se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii precum si toate reglementdrile si referirile tehnice
in vigoare (coduri , normative , ghiduri , regulamente, standarde, agremente tehnice , etc)
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XIV.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatoru] serviciilor va lua in permanen{i foate misurile impuse de legislafia in
vigoare pentru asigurarea  securildfii ¢i sandtafii personalului angajat pentru derularea
contractului in toate aspectele legate de munci.

XV.Alte specificatii

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini , Autoritatea
contractantd va pune la dispozifia ofertantului informatiile pe care le detine legate de acecasta
investitie.

XVI. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizatd in cadrul activitdtilor pe care le vor desfigura specialistii este limba

roménd. Toate documentele claborate de acestia vor fi elaborate in limba roména.

\ Director executiv adjunct

Gl;yco Mircea Stefan
(\./&

N

Sef. birou,
Bolba Salvador

Intocmit,
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