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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

“ LUCRARI DE INTERVENTIE PE DRUMUL JUDETEAN
DJ 110 B KM 9+400-9+416 «

I. DATE GENERALE
Denumire investitie:,, LUCRARI DE INTERVENTIE PE DRUMUL JUDETEAN DJ 110 B
KM: 9+400-9+416

2., Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatea : Ilisua
-traseul actual al drumului judetean DJ 110 B kmm 9+400-9+416
, ¢lasificat conform HG 782 /2014.

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUIL JUDETEAN SALAJ

5. EKlaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

I1. DESCRIEREA INVESTITIEL

2.1Situatia existenta a obiectivului de investitii

' " Drumul judetean DJ 110 B deriva din drumul national DN 1 H (Simleu Silvanie1)) ,traverseaza

Jocalitatile Badacin, Ilisua, Lompirt, Bobota, Zalnoc, Camar, avand punctual permmal DJ 109 P in

Tocalitatea Camar. | '
Sectortl de drum care necesita reparatii prin realizarea unui sant ranforsat, se afla pe DJ 110 B in

localitatea Tlisua, la Km 9+400-9+416.

2.2.Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a santului ranforsat .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.
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Lucrarea de interventie este amplasata paralel cu axul dramului, pentru a conduce apele
pluviale colectate de santul trapezoidal din zona existente in partea stanga in sensul de kilometrare .

2.3.Clima sifenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm st
500,9 mm.Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a
acestuia. Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor cin zapada se poate depune in zonele cu
versanti apropiati de traseul drumului. Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de
pe versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4.Geologia si seismicitatea (specificul zonei din punct de vedere geologic rezultatul
unor studii geo , existenta sau riscul unor alunecari de teren , etc.
Observarea deplasirilor verticale §i orizontale in timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :
-pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5.5tarea tehniea existenta a drumului.

Pe drumul judetean D) 110 B km 9+400-9+416 , din cauza lucrarilor de canalizare in zona s-a
surpat acostamentul drumului , fiind afectata si partea carosabila pe o lungime de circca 16 m pariea
stanga in sensul de kilometrare.

In baza celor prezentate mai sus se propune realizarea unui sant ranforsat, pentrn sustinerea
terasamentului, santul avand latura dinspre drum de 1.50 m, iar dinspre trotuar 0.50 m. Avand in vedere
diferenta de nivel mare intre axul drumului si talvegul podetulni se propune realizarea de parapet
directionali flexibil pe partea dinspre drum in lungimea totala de 16 m.

2.6.Prezentarea proiectului pe specialitati..

Santul ranforsat care face obiectul proiectului este situat pe drumul judetean DF 110 B in localitatea
Ilisua.
Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune realizarea santului ranforsat :
- latura dinspre drum are inaltimea elevatiei de 1.50 m realizat din beton armat;
- latura dinspre interior (trotuar) are inaltimea de (.50 m si se armeaza cu plasa STNB
10
' - talvegul este din beton avand grosimea de 0.50 m, latimea de 1.00 m, la partea din
spre parau pentru racordare cu terasamentul se realizeaza un pinten.
' - realizarea parapetului flexibil montat pe partea exterioara a santului ranforsat
- realizarea hidroizolatiei
- realizarea stratului drenant in spatele partii dinspre drum
- refacerea umplutuilor pe acostament

¢. Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea santului ranforsat proiectat se prevede pastrarea traseului existent al santului .Nu
este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile se
realizeaza in exclusivitate pe zona existenta a drumului.
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2.8. Profilul longitudinal
& Prin amplasarea santului ranforsat nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarite propuse pe podet se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice

existente a dramului, in partea desenata a prezentului proiect :
- latimea partii carosabile : 5.50 m .
-acostamente -2x0,75m.

2.10. Structara rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere din zona deteriorata sunt prevazute in proiect constau in :
acostament
— - umplutura din pamant
- - strat de balast 25 cm
' - strat piatra sparta 10 cm

Toate Tucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului . Nu este necesara ocuparea
de terenuri suplimentare.

2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza

in mod natural in paraul din zona.
2.12. Siguranta circulatiei
Marcaje

Nu este cazul.

Semnalizare rutiera

Se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform categoriei drumului. In

consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.
{ Executantni lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun

{ MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucat acestea

nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilitati necesare
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei tucrarilor , nici in perioada de exploatare.

2.15. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la profeciia si
securitafea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Lad
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Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incenditlor.
& Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.

Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:

(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea §i sandtatea lucrdtorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator } apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domeniu.

(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii §i sinatitil in munci nu aduc atingere
principiului responsabilititii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilititilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si 12 masurile

necesare pentru:

al) asigurarea securititii si protectia sanatifii lucratorilor;

b1) prevenirea riscurilor profesionale;

¢1) informarea §i instruirea lucrétorilor;

d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securititii si sinatitii in munca.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s urmiareasca adaptarea masurilor in domeniul

Sanatatii si Securitatii in munca tindnd seama de modificarea conditiilor, §i pentru imbunatatirea
situatiilor existente.

Antreprenorul {Angajatorul) are obligatia si implementeze misurile in domeniul Sanatatn si
Securitatii in munca pe baza urmitoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursi;

d2) adaptarea muncii la om, in special In ceea ce priveste proiectarca posturilor de muncd,
alegerea echipamentelor de munci, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muneii, a muncii cu ritm predeterminat §i a diminudrii efectelor acestora asupra
sanAtat;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

g1} dezvoltarea unei politici de prevenire coetente care si cuprindd tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munci, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectivi fatd de masurile de protectie
individuala;

i1} furnizarea de instructiuni corespunzitoare lucratorilor

- indicatoare tutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; Improscare cu pletris;
semnalizarea unui utilaj care s¢ deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitol tuturor
restrictiilor),

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 110 B este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorulul bitumninos.
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Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functic de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.16. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectic a
mediul in vigoare. QUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului g1a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :
-lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatici , faunei ,zgomotului si peisajului.
~daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17.Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor {i puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si pivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiel.

2.18.Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi fimsat si mivelat,

2.19. Siguranta circulatiei ( in perioada de exccutie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intraga perioada de executie a Iucrarilor dar si in timpul
intrruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemmnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemmnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.
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III. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A
LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor,
tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucrarii Luna 1 Luna 2 Luna 3

1 LUCRARI DE INTERVENTIE PE
DRUMUL JUDETEAN DJ 11¢ B
KM 9+400-9+416

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj : 16,36533 mii lei cu TVA.

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
- REALIZAREA INVESTITIEI
: 5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

V1. PRINCIPALII INDICATORI TEHANICO - ECONIMICT A
INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei —mii lei

f cu TVA Fara TVA
16,36533 13,63778
i_ din care C+M — mii lei
‘ cu TVA Fara TVA
§ 16,2033 13,50275
5 Esalonarea investitiei (lNVIC+M) — mii lei
' . Investitie c+M
i Anl cuTVA faraTVA cu TVA fara TVA
16,36533 | 13,63778 | 16,2033 13,50275

Durata de realizare a proiectuiui este de 1 luna.

-valorile sunt calculate in preturi din luna MAI 2016,

-I euro = 4,4974 lei ( curs valutar BNR din data 16 .05 .2016
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e Capacitati :

- lungimea totala a santului ranforsat: L= 16 m
- latimea partii carosabile : 1.= 3550m

- suprafata totala ocupata: S c=30.00 mp.

Intocmit:
ing. Berar Dumijtru




ANTEMASURATOARE

- Rigola ranforsata [lisua-

1. Ts.C.02.D1 - Sapatura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto
fundatie 1.00 x 1.00 x 16.00 = 16.00 mc
elevatie 0.50 m x 1 x 16.00 =8.00mc
TOTAL 24.00 mc
Rot. 100.mc.=0.24
2. PB.09B1 - Turnarea betonmului aimat in fundatia zidulu
1.00mx0.50x 16 =8.00 mc
1.00x05x0.5 =025 me

Rot.mc=8.25
3.C.Z.01.09.C1 - Preparat beton C25/30:
8.25x 1,008 =8.32mc
Rot.me = 8.30
4Tr.A.06.A.... - Transportbetoncuautola....... km:
8.30me x 2,4 =19.92 to
Rot.to=19.90

5.PB.16.B1 - Turnarea betonului armat in elevatia zidului si cuneta
elevatie 16.00m x(0.50+0.30)x 1.50/2 = 9.60 mc
16.00mx0.50x0.2=1.60 mc

Rot.me =11.20
6.C.Z2.01.09.C1 - Preparat beton C25/30:
11.20x 1,008 = 11.29 mc
Rot.mc=11.30
7.Tr.A.06.A.... - Transport beton cu auto la ...... km:
11.30x 2,40 =27.12 to
Rot.to =27.10
8.P.C.02.A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructuntor:
16.00 m x 1.50 x 2 =48.00 mp
16.00 m x 0.50 x 2 =16.00 mp
o Rot.mp=64.00

9.C.7.03.02.A1- Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:
-115.10 kg x 6 tronsoane = 690.60 kg _
Rot.kg= 690.60
10.P.D.01.A1 - Montarea armaturilor pentru beton armat:
Rot.kg= 690.60
11.PF.05.A1 - Hidroizolatie din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi :
2.00mx 16 =32.00 mp
1.00x 16 =16.00mp
Rot.mp= 48.00

12.TsD16B1 - Strat drenant din balast in spatele elevatie nigola:
1.50mx 16.00 mx 0.30 =7.20 mc
Rotmce=7.20
13. TrA01.A.... - Transport balast cuautola....... km:



: 720 mcx 1,7 x 1.20=14.68 to
Rot.to=14.70

14.TsD.01.B1 - Umplutura cu pamant in spatele elevatie rigola:

16.00m x 0.6 x 1.50 = 14.400 mc
Rot.mc=14.400

15.Ts.D.06.A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:
Rot.100me=0.144

16. DF 09 A1 - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip a cu lisa si stalpi metalici.

Rot.ml =16.00
17. Tr.A.01.A... - Transport otel beton cuautola...... km:
690.60 kg
Rot.t0=0.70
] 18. Tr.A.01.A...P - Transport pamant cuauto la ..... km:
144 mec x 1.8 =25.920 10
- Rot.to=25.90
19.D.A.06.A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
- acostamente 1.00x 0.20x 16 =3.20 mc.
Rot.mc =3.20
20.TR.A.01 A... - Transport balast cu auto la ... km.
320x1.7x1.311="7.13to
Rot.to =7.10

21.D.A.11.B1.- Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu astemere manuala.
- acostamente 1.00x 0.10x 16 = 1.60 mc.

Rot. me= 1.60
é 22.Tr.A.01.A.... - Transport piatra sparta cu auto la .......... km.
b 1.60mec x 1.422x1.5=3.4110
Rot.to.=3.40
Intocmit, Verificat,

ing. Boncidal My

ing. Bolba Salvador
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Obiectivul: LUCRARI DE INTERVENTIE PE DRUMUL JUDETEAN DJ 110 B KM 9+400-9+416

Obiectul: Lucrari de interventie
Devizul: Lista de cantitati - Lucrari de interventie

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de tucrari UM | Cantitatea Pretul L.lmtar Pretul _total
{Lei) (Lei)
1 | TSCC2D{Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri {100 0,24 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : [mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 [PBO09B1 |Turnare beton armat b400 in fund. Talpi  |mc 8,25 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
13 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, me 8,3 0 0
CH sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si menolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 In Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
4 ITRAOBA|Transportul rutier ai betonului-mortaruiui cu [tona 19,9 0 0
...... autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |PB16B1 |Turnarea betonului armat b400 in coloane |mc 11,2 0 0
verticale pentru fundatii executate prin Material: 0 0
vibroinfigere. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 [CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, me 11,3 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
|elemente speciale si monolitizari Ia Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 Tn Utitaj: 0 0
instalatii centralizate ; . Transport: . 0 -0
7 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 27,1 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =...km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PC02A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. jmp 64 0] 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilai: 0 0
Transport: 0 0
|9 |CZ0302 {Confectionarea armaturilor din otel beton kg 690,6 0 ]




Al pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru peretl, grinzi, stalpi $i Transport: 0 0

10 |PDO1A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 690,6 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |PFO5A1 |Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 48 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaij: 0 0

Transport: 0 0

12 |TSD16B]Strat de repartitie din balast cu granulatie de |mc 7,2 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

13 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 14,7 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |TSDO1B|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat{mc 14,4 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
teren mijlociu Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |TSDO6AlCompactarea cu placa vibratoare a 100 0,144 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc¢  |[Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

16 |DF09A1 [Parapet metalic deformabil (flexibil) : tipa jmi 16 0 0
cu lisa si stalpi metaiici; Material: Q 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |TRAD1A|Transportul rutier al fona 0,7 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

18 |[TRAO1AlTransportul rutier al pamantului sau tona 259 0 0
..P moiozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera. 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

19 |DADBA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 3,2 0 g
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0
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manuala; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
20 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 7.1 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
21 |DA11B1 |Strat de fundatie sau reprofilare din piatra  |me 1,6 0 0
sparta pentru drumuri, cu astemere Material: 0 0
manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0
innoroire; Utilai: 0 0
Transport: 0 0
22 [TRAO1A|Transportu! rutier al tona 3.4 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale {tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate Y% 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total |
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (20%) Q
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolbg, Salvador
\

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076




CAIETE DE SARCINI

pentru Jucrarea

LUCRARI DE INTERVENTIE PE DRUMUL
JUDETEAN DJ 110 B KM 9-+400-9+416

Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN-DIRECTIA TEHNICA
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CAIET DE SARCINI

DISPOZITIVE DE COLECTARE SI SCURGERE A APELOR
PLUVIALE (SANT RANFORSAT)

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucrarile de construire santului ranforsat din beton.

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Conditiile de fundare, modul de realizare al lucririlor de sapaturd, cofrare , betonare, urmeaz3 si Iindeplineasci
conditiile din proiect si pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care podetele se executd din materiale prefabricate, in uzind sau pe santier, acestea trebuie sd fie
nsotite de certificate de calitate.

Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipulirii sau montajului se vor face pe baza unei
tehnologii intocmitd de antreprenor st aprobati de beneficiar.

Lucririle ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Pentru a nu provoca strangularea circulatiei pe acest drum, toate lucrarile la podet vor fi executate pe cate o
singura bandi de circulatie, cu asigurarea corespunzatoare a semnalizdirii provizorii pe toatd durata executiei.

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptati in cazul acestei Tucrari prevede:

- executia santului ranforsatpetru sustinerea terasamentului si evacuarea apelor in paraul existent in zona .
santul ranforsat se vor realiza din beton sarmat turnat monolit. Betonul utilizat pentru p#rtile componente,
mai sus mentionate, ale santului este C 25/30.  Betoanele folosite au urmitoarele cerinte de durabilitate,
conform Normativului NE 012-99:

- clasa de expunere 2.a {mediu umed moderat) (tabel 5.1. din
normativ)
- grad de impermeabilitate P4 (tabel 5.4. din normativ)
- grad de gelivitate -
- tipul de ciment vezi pct.8.1.2. din caiet de sarcini
- valoarea maxima3 a raportului 0,5 (tabel 5.4. din normativ)
apa/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c.
(tabel 5.5.din normativ) - beton armat 290 Kg/m.c.

Amplasamentul, dimensiunile si alcituirea constructivii pentru podefele care fac obiectul acestui caiet de
sarcini vor respecta prevederile din piesele desenate care frateazi acest subject.

Art.4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE

Trasarea axului santului ranforsat

fnainte de a incepe lucririle pregititoare de terasamente se stabileste axa santului.

Se materializeazi cu ajutorul reperilor, aliniamentul care defineste axul santului ranforsat.

Reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi pistrafi si felositi spre a materializa axa i
cotele drumulus.

Lucrarile necesare la sant se vor executa fnaintea lucririlor de terasamente pe drum.

Reperii trebuie si materializeze :

- axul santului, unghiul pe care 1l face cu axa drumului;

- punctele de intersectic a taluzelor cu cele ale drumalui, respectiv cu terenul natural ;



- incliparea taluzelor siracordarez lor la terenul patural.

Art.5. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR
FUNDATIILOR DIRECTE

Lucrarile de s3piturd se vor executa respectind prevederile Normaticului C 169-83 si prevederile  din
documentatie. La terminarea sapaturilor se verificd dimensiunile si cotele de nivel realizate §i se vor compara cu
dimensiunile din proiect, respectémdu-se preseriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren 2 lucrarilor de artd) st din
Normativul C 169-83 (executarea lucririlor de terasamente pentra realizarea fundatiilor construetiilor civile i
industriale).

In cazul in care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avutd fn vedere la
proiectare, continuarea lucririlor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85} .

Cu privire la verificarea cotei de fundare i a paturii terenului, se vor intocmi procese verbale distincte intre
beneficiar si constructor.

Art.6. INFRASTRUCTURI DIN BETON (FUNDATIL, RADIERE)

Infrastructurile vor trebui si respecte conditiile previzute in proiect si in prezentul Caiet de sarcini.
Nu este admisi fundarea infrastructurilor deasupra adéncimii de inghet, previzutd in STAS 60-54-77 ,,Teren
de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”. Aceastd conditie a fost respectatd prin proiect

Dupa materializarea pe teren a axei fundatiet, executantul va ingtiinta beneficiarul, care urmeaza sé-51 dea
avizul pentru inceperea lucririlor.

Deoarece fundatia se va realiza din beton simplu, la turnarea betonului se vor respecta prevederile
mentionate la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu.

Clasele de betoane sunt cele previzute in proiectul tehnic st detaliile de executie.

Dupi terminarea fundatiilor se vor efectua de catre antreprenor, noi masurtori. Antrepren orul are obligatia sa
semnaleze beneficiarului orice fel de abateri de 1a trasarea initiald si si propuni solutii de remediere in cazul unor
eventuale nepotriviri.

Art.7. ELEVATII DIN BETON

Se vor efectua conform detaliilor de executie ale projectului.
Dupi terminarea acestui tip de lucrdri, ca gi a celor de hidroizolatii si drenuri, se vor putea executa cele de
refacere/racord cu terasamentele existente/proiectate.

Art.8. NATURA, CALITATEA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR
UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SI PEREERI

8.1. Materiale utilizate

8.1.1. Agregate :

- vor corespunde STAS 1667-76 ,,Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali” i
Normativul NE 012-99.
- nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj . Partea
levigabild este de maximum 2%.
- de va folosi pietris de ru sorturile 7-16 si 16-31 mm, care se vor fnscrie n zona foarte bunid a curbet
granulometrice.
- partea levigabild admisi fa pietris este de 0%.
- in functic de clasa betonului, acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate §i anume:
s (-3; 3-7 (}a betoanele de clasd mal mica sortul este 0-7 mm);
e criblurd 8-165i 16-25 sau pietrig 7-16 51 16-31 (16-40);
e pentru betonul C6/7,5 se va putea folosi ca agregat si balastul de rau spdlat, cu caracteristici
conform STS 662-91.
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Amestecul format din cele trei (patru) sorturi de agregate se va inscrie in zona foarte buni a curbei
granulometrice.

Este interzisd folosirea agregatelor inghetate .

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spélate si sortate.

Se vor lua misuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

8.1.2. Cimentul:

- vacorespunde SR 1500:1996 si Normativului NE 012-99.
Se va folosi ciment tip IT A 32,5.
Daci lucririle se vor executa pe timp friguros , se recomanda utilizarea cimenturilor cu intérire rapida (i1 A
32,5R).
" "7 Pentru betoanele simple de ciasi <C35/45
Cimentul se va livra in cantitiiti astfel determinate, inct stocul rezultat si fie consumat in maxim 2 luni. Daci
utilizatorul procurd cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea cimentului va fi Tnsotith de o declaratie de
conformitate, in care se va mentiona:
- tipul de ciment gi fabrica producatoare;
- data sosirii In depozit;
- numirul certificatului de calitate eliberat de producitor gi datele Inscrierii in acesta;
- garantia respectdrii conditiilor de pastrare;
- numérul buletinului de analizd a calititti cimentului efectuati de un laborator autorizat si datele
continute in acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare Tn toate cazurile in care termenul de garantie
a expirat.
» In cazul cimentului vrac transportul se va face numai In vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu descircare pneumatici.
» Nuse admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea lor ca atare.

Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incipere, un siloz sau un bunker
separat, in vederea protejirii lui de wmezeald si impuritati, avAndu-se in vedere asigurarea stirii de conservare, care s¢
va verifica conform prevederilor din anexa VL.1.B. din Normativul NE 012-9% mai sus mentionat.

8.1.3. Apa:

Apa utilizata la confectionarea betoanelor poate proveni din reteaua publici sau altd sursi, dar in acest caz va
indeplini conditiile tehnice previzute in STAS 790-84.

8.1.4. Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:

- imbunatitirii gradului  de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in medii
agresive; )

- obtinerii unor betoane de rezistentd supericarg;

- imbunitatirii comportarii la inghet-dezghet repetat;

- reglarii procesului de intirire, Intirziere sau accelerare in functie de cerinte tehnologice ;

- cresterii rezistentel, durabilitdtii si imbun&titirii omogenitiiti: betonului.

Grupele uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4, din Normativul NE (12-99,

8.1.5 Betoanele

8.1.5.1 Prepararea i transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele prevazute In proiect.



Compozitia betonului se stabileste pe baza de incerciri preliminare, folosindu-se materiale aprovizicnate,
Compozitiile betoanelor se vor aproba de ciitre beneficiar.

Stabilirea compozitici se va face:

- laintrarea in functiune 2 unei stafis de betoane;

- la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;

- 1aintroducerea utilizirii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;

- la pregitirea executdrii unei fucrari ce necesiti un beton cu caracteristici deosebite de cele curent

preparate, sau de clasd egalil sau mai mare de C35/45.

In cursul prepardrii betonului refeta se va corecta de citre laboratorul statiei si cu acceptul beneficiarului, n
functie de rezultatele incercérilor privind:

- umiditatea agregatelor;

- granulozitatea sorturilor;

- densitatea aparentd a betonului proaspat;

1 Tucrabilitaiea beétonulul. " : - - -

Dozarea maierialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.
Abaterile admise la dozare suni:

s =+ 2 % pentru ciment gi apd

+ 3% pentru agregate

e = 5% pentru aditivi

e +3 % pentru cenusd de termocentrald.

Abaterile admise la dozare se vor incadra §i in prevederile Normaftivului NE
012-99.

Pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente gi a betonului.

Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum §i dupi fiecare schimbare de stare atmosferici.

Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc., vor trebul pistrate curate si spilate dupa fiecare
intrerupere a lucrului.

Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculanta pe distanta mai mate de 3 Km, suprafata
liberd a betonului se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei gi modificarea caracteristicilor betonului.

[.a compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrante si/sau
vibratoare de cofraj (eventua), pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adéncime (pentru cele monolite).

8.1.6. Depozitarea

8.1.6.1. Depozitarea agregatelor pentru betoane

Deporitele vor avea amenajate drumuri de acces care s3 evite antrenarea de
noroi §i impurificarea agregatelor,

In cazul aprovizionirii cu mijloace pe calea feratd se va asigura un spatiu (compartiment) pentru depozitarea
lotusilor refuzate, conform anexei V1. pet. B.2. din Normativ NE 012-99.

Nu se admite depozitarea direct pe pimént sau pe platforme balastate.

Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.

Verificarea calititii agregatelor se va face:

- la aprovizionare, conform anexei V1.1. pet.A2.

- inainte de utilizare, conform anexei VL1, pet.B.2.

Metodele de Incercare sunt reglementate in STAS 4606-80.

8.1.6.2. Depozitarea cimeniului

Depozitarea cimentului se va face pumai dupa constatarea existentel certificatului de calitate sau de garantie §i
verificarea capacititii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment, sau in incaperile special
amenajate.
Depozitarea cimentulwl in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale.
Pe intreaga perioada de exploatare 2 silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate Tn fiecare
siloz, prin inregistrarea zilnicd a primirilor st tivrarilor.
Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in inciperi inchise. Sacii vor fi agezati in stive, lasndu-se o
distanta liberd de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un spatiuv suficient de circulafie.
Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de efitre producator pentru cimenturile cu
adaosuri i respectiv 30 de zile n cazul cimenturilor fird adaosur!.
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Cimentui rimas In depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta la elemente de beton si de beton
armat decat dupa verificarea stirii de conservare si In conformitate cu prevederile din anexa VI.1. Normativ NE 012-
99.

Verificarea calitatii cimentulut se va face :

- la aprovizionare, conform anexei VL1, pot. A1

- ‘nainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B.1., Normativ NE 012-99

Art.9. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
9.1. Lucriri pregititoare (cofraje)

9.1.1. Date generale

Acest tip de lucriri sunt necesare pentru realizarea elevatiilor camerelor de cidere, timpanelot/coronamentelor
si santurilor de evacuare.

In principiu, acestea pot fi de doua tipuri, care satisfac necesititile cerute de lucririle proiectate:

- cofraje plane obisnuite, utilizate la suprafetele nevizute;

- cofraje plane de fafi vizutd, utilizate la suprafetele expuse vederil.

Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vazute a betoanelor, pentru care va obtine
aprobarea beneficiarului;
Cofrajele si sustinerile lor se executd in conformitate cu prevederile STAS 7721-76 si trebuic s fie astfel
alciituite Tncat si indeplineasci urmatoarele conditii:
- i asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare previzute in proiect, pentru elementele
e urmeazi a fi executate, respectindu-se inscrierea n abaterile admisibile previzute in Normativul NE
012-99, anexa 111.1;
- sifie etange astfel incét si nu permitd pierderea laptelui de ciment;
- i fie stabile §i rezistente sub actiunea fncircarilor care apar in procesul execufied;
- si asigure ordinea de montare 5i demontare stabilitd, fird a se degrada elementele de  beton cofrate, sau
componentele cofrajelor si sustinerilor;
- sipermitd, la decofrare, o preluare treptatd a incircarii de clilre elementele care se decofreazd;
s% aibii fetele, care vin in contact cu betonul, curate, fard cripituri, sau alte defecte.

Din punet de vedere al modului de alcituire, cofrajele care se vor utiliza pot fi:

- cofraje fixe, confectionate 5i montate la focul de turnare a betonului st folosite, de obicel, la o singurd
lucrare ;

- cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea se vor utiliza doar dacd permit realizarea dimensiunilor
elementelor cofrate previzute in proiect.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se vor putea utiliza :

- cofraje din lemn sau ciptugite cu lemn, pentru suprafetele nevazute;

- cofraje tego, pentru suprafetele expuse vederi;

- cofraje metalice de inventar, din panouri.

in afara prevederilor generate de mai sus, cofrajele vor trebui s3 mai indeplineasci i urmitoarele conditii
specifice:
- sd permita pozitionarea corecti a armaturilor din otel-beton;
- i asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzitoare a muncitorilor care executd
turnarea si compactarca betonului.
La realizarea cofrajelor pentru lucririle proiectate din beton simplu sau armat , se va tine seama gi de
prevederite din Normativul NE 012-59.

9.1.2. Pregdtirea §i receptia lucrdarilor de cofrare

Inainte de fiecare refolosire, panourile de cofraje tego vor fi revizuite $i, in caz de necesifate, reparate.
fn scopul refolosirii, panourile de cofraj vor fi supuse urmitoarelor operatiuni:
- curktirea cu griji, repararea gi spalarea, inainte g1 dupk refolosire;
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- tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o suprafati care trebuie si ugureze decofrarea, in
scopul desprinderii ugoare a cofrajului. fn cazul In care se folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este
permis ca acestea si vind in contact cu arméturile.

In vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificiri etapizate, astfel:

- preliminar, controlandu-se lucririle pregititoare si clementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri;

- in cursul exccutiei, verificindu-se pozitionarea in raport cu trasarea, modul de fixare a elementelor;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatirilor in ,Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitiitii lucrarilor ce devin ascunse™.

9.1.3. Montarea cofrajelor, pregitirea in vederea turndrii betonului

Montarea cofra}e] or va cuprmde urmatoa.rele operatiunt:

- trasarea pozitiel cofrajelor;

- asamblarea gi sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea gi corectarea pozitiei panourilor;

- fincheierea, legarea si sprijinirea definitivi a cofrajelor.

in cazurile in care clementele de sustinere a cofrajelor reazemi pe teren, se va asigura repartizarea
solicitarilor, tinind seama de gradul de compactare $i posibilitatile de inmuiere , astfel incit sd se evite producerea
tasarilor.

fn cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face astfel incit si
se evite deplasarea acestora , in functie de conditiile de temperatura.

9.2. Turnarea betonului

9.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucririlor de betonare poate incepe numai dupii ce s-a verificat indeplinirea urmitoarelor conditii:

- compozitia betonului a fost acceptatd de beneficiar, iar in cazul betoanelor de clasa C20/25 se dispune Ja
incercdri preliminare suficiente;

- sunt tealizate masurile pregititoare, sunt aprovizionate gi verificate materialele necesare (agregate,
ciment, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotérile necesare;

- au fost receptionate calitativ lucririle de sipituri, cofraje §i arméturi (dacd la montarea §i receptionarca
armiturii a trecut o perioadi de timp indelungatd si se constatd prezenta frecventd a ruginei neaderente,
armitura s¢ va demonta, iar dupd curitire si Temontare se va proceda la o noud receptie calitativa);

- suprafetele de beton turnat anterior si intdrit nu prezintd zone necompactate sau segregate si au o
rugozitate necesard asiguririi unei bune legituri infre cele doud betoane;

- nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtun,
ete.);

- in cazul fundatiilor sunt previzute misuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltrafii, astfel incat
acestea s3 nu se acumuleze in zonain care se va betona.

Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act, care va fi aprobat de bencficiar.

Betonul preparat trebuie turnat o cofraje In maximum 1 ord de la preparare In cazul fojosirii cimenturilor
obignuite §i ¥ ord cind se utilizeazi cimentu! cu prizd rapida sau cind betonul proaspdt are o temperaturd de 40°C.
Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie si aibd agregatcle segregate. in perioada dintre preparare si turnare se
interzice adiugarea de api in beton.

Betonul trebuie si fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la Jocul de turnare. Se admite
un interval de maximum 30 de minute numai in cazuri in care durata transportuluw este mai micd de 30 minute.

La turnarea hetonuiui se vor respecta urmitoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidiriile, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi udate cu

apid de 2- 3 ore nainte si imediat inainte de turnare , iar apa ramasi in deniveldri va fi Tndepartati;

- din mijiocul de transport betonul se va desciirca in bene, jgheaburi, sav direct in lucrare;

- daci betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreazd in limitele de lucrabilitate admise, sau
prezintd segregiri, va fi refuzal, fiind interzisi punecrea lui in lucrare; se admite Tmbunitafirea
lucrabilitatii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului;

- indltimea in cidere liberd a betonului nu va depisi 3 m pentru elemntele cu litime maxima de | m,
respectiv 1,5 m indltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafati de tip placi,
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- betonarea elementelor cofrate pe indl{imi mai mari de 3 m, se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediul unui furtun sau tub, avand capitul inferior la maxim 1,5 m de zona ce se betoncazi;

- betonul se va rispandi uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de stratuni orizontale de
maxim 50 cm indltime;

- se vor lua masari pentru a se evita deformarea sau deplasarea armiaturilor fatd de pozitia previzutd; daci
totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta Tn timpul turndrii;

- se vaurmirii cu atentie inglobarea completd in beton a armiturilor, respectdndu-se grosimea stratului de
acoperire previzutd in proiect;

- nu este permisd ciocinirea sau scuturarea armiturii in timpul betondrii si nici agezarea pe armituri a
vibratorului;

- inzonele cu armituri dese se va urmiri cu atentie umplerea completd a sectiunii;

- se va urmirii comportarea si meninerea pozitiei initiale 2 cofrajelor i sustinerilor acestora, luindu-se
masuri imediate de remediere In cazul constatiirii unor deplasiri sau cideri;

- circalatia muncitorilor §i utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astfel rezemate

- el sirowrmodifice -pozitia-armituriiy esteinterzisicircutatia directt pe arméturi saw pe zonele ew-beton
proaspit;

- betonarea se va face continuu, pand la rosturile de lucru previzuie in proiect (care sunt aceleasi cu
rosturile dintre fundatie si elevatie);

- in cazul cand s-a produs o infrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turndrii este permisa numai
dupi pregitirea suprafetei rostului st cu acordul bepeficiarului.

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE 012-99 si tindnd seami de prevederile proiectului privind tipul

elementelor din beton simplu/armat, clasele de consecintd necesare sunt T2 sau T3, respectiv T3 sau T3/T4.
Betoanele avind clasa de consistenti >T3 se transport3 cu autoagitatoare.

Compactarea:

Compactarea mecanicd a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuali (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocdnirea cofrajului) numai in cazuri
accidentale, de intrerupere a functionirii vibratorului (defectiune sau intrerupere de curent), caz in care betonarea
trebuie s3 continue pand la pozitia corespunzitoare unui rost.

Dat fiind faptul ca elementele turnate sunt dezvoltate mai ales pe verticald si naturii cofrajului utilizat, se
recomandi utilizarea vibrarii interne, folosind vibratoare de interior.

La executie se vor respecta prevederile din Normatival NE 012-99, referitoare la compactarea betonului.

In miisura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucrn, organizindu-se executia astfel ca betonarea sd se
faca fara intrerupere pe intregul element.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intirire i a se reduce deformatiile din contractie, sc va asigura
mentinerea umidititii betonului, protejand supratetele libere prin:

« acoperirea cu materiale de protectie;

e siropirea periodica cu api.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspil se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilend, atht timp cét
prin ciderea precipitatiilor existd pericolul antrenirii pastei de ciment.

Decofrarea se va face numai dupi ce betonul a ciipitat rezistenta necesard, cu respectarea termeneler minime
recomandate in Normativul NE 012-99.

9.2.2. Tolerante de executie

Abaterile maxime admise la executarea lucririlor de betoane se vor incadra in prevederile cuprinse in anexa
I1.1. din Normativul NE 012-99.

9.2.3. Executarea lucrarilor de beton in condifii speciale

La executarea Jucririlor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16-84.
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- - posibilitatea- trecerii la unmitoarea fazi. Se efectueazi de dirigintele de santier si antreprenor .

Art.10. CONTROL DE CALITATE S1 RECEPTIE

10.1. Controlul calititii

Pe parcursul realizrii lucriirii este obligatorie verificarea in toate fazele de executic a amplasdrii corecte a
pirtilor componente ale ansamblului alcituit din podet, camerd de ciidere §i santul de evacuare.

10.2. Receptia lucririi

Receptia pe faze se face atunci cind Iucririle previzute fn documentatie sunt complet terminate sl toate
verificirile sunt efectuate. In urma verificarilor se incheie un proces verbal de receptie pe faze care confirma

»

La receptia preliminard, comisia examineazd Iucrérile §i verifica indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini, precum §i constatirile consemmate pe parcursul executiei de citre
organele de control. Astfel, se incheie |, Procesul verbal de receptie preliminard”.

Se vor verifica in cadrul acestei operatii de receptic urmétoarele:

- amplasamentul lucririlor conform proiectului de executie;

- calitatea materialelor conform standardelor respective;

- natura piménturilor (conform STAS 1243-88) pentru verificarea concordantei cu studiile geo;
- dimensiunile, pantele §i calitatea executiei lucrrilor.

Receptia finals are loc dupi expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectiirii prevederilor
legale in vigoare, precum i a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Garantia lucrarilor va fi de 24 luni.

Intocmit,

ing. Berar Dumitru
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