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Beneficiar:Consiliul Judetean Salaj
Proiectant: Consiliul Judetean Salaj — Directia Tehnica

MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea
REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840

L. DATE GENERALE
Denumire investitie:,, REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840

"

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatea : Pecei
-traseul actual al drumului judetean DJ 191 E km 8+840
, clasificat conform HG 782 /2014.

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1Situatia existenta a obiectivului de investitii
Drumul judetean DJ 191 E deriva din drumul national DJ 108 G (Crasna)) ,traverseaza localitatile
Pecei, Banisor, Ban, avand punctual perminal DJ 191 D in localitatea Sag.
Lucrarile de amenajare podet aval sun situate in localitatea Pecei , la Km 8+840.

2.2.Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a santului ranforsat .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.

Lucrarea de amenajare este amplasata in partea de aval al podetului, pentru a conduce apele
pluviale colectate de santul trapezoidal din zona existente in partea stanga in sensul de kilometrare .
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2.3.Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm.Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a
acestuia.Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor cin zapada se poate depune in zonele cu
versanti apropiati de traseul drumului.Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de
pe versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4.Geologia si seismicitatea

Observarea deplasdrilor verticale si orizontale in timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :
-pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5.Starea tehnica existenta a drumului.
Pe drumul judetean DJ 191 E km 8+840 , este situate un podet tubular @800 . Acest podet in timp

s-a degradat , tuburile prezinta fisuri, s-a colmatat, lipsesc timpanele. Santul de evacusre a apei in aval
datorita pantei accentuate s-a adancit mult. Din acest motiv a cedat terasamentul drumului , acostamentul
a fost dislocat.

In baza celor prezentate mai sus se propune inlocuirea podetrului degradat cu un podet tubular
@800 din tuburi PREMO cu lungimea de 7.50 m realizarea unei camere de cadere in aval si betonarea
santului de o parte si alta a camerei de cadere pe o lungime totala de 20 m, realizarea in aval a unei
amenajari din beton si realizarea unui zid de sprijin pentru protejarea partii carosabile.

2.6.Prezentarea proiectului pe specialitati.

Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune :
-realizarea unui podet tubular @800 cu lungimea de 7.50 m, care necesita urmatoarele operatii:

- 2 tuburi PREMO @ 800 cu sectiunea de scurgere de 0.50 m* montate pe un radier de
beton in grosime de 20 cm din beton ;

- hidroizolatie din membrana bitumata.

- timpane din beton cu grosime a elevatiei de 30 cm .

- peste hidroizolatie se va pune un strat filtrant din balast in grosime de 20 cm .

- structura rutiera;

-strat de balast compactat 35 cm;

-strat depiatra sparta 20 cm

-strat de baza BAD 22.4 6 cm

-strat de uzura BA 16 4 cm

- racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin
refacerea umpluturilor in zona prefabricatelor si realizarea caii rutiere pe podet.

-amenajarea in amonte de podet prin realizarea unei camere de captare din beton armat
si betonarea santului de o parte si alta a camerei pe o distanta totala de 20 m, capetele santului betonat se
va proteja cu cate un pinten din beton;

- amenajare in aval prin realizarea unei camera de preluare si dirijare a apelor;

- realizarea unui zid de sprijin avand lungimea de 8 m si inaltimea elevatiei de 3 m;

- realizarea unul sant betonat in dreptul zidului ;

- realizarea a doi pinteni din beton simplu;
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Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea zidului de sprijin proiectat se prevede pastrarea traseului existent al paraului .Nu
este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile se
realizeaza in exclusivitate pe zona existenta a drumului (pe taluzul existent).

2.8. Profilul longitudinal
Prin amplasarea zidului de sprijin nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice
existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :
- latimea partii carosabile : 6.00 m .
- acostamente  -0,75m.

2.10. Structura rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere pe podet sunt prevazute in proiect constau in :

-strat de balast compactat 35 cm
-strat de piatra sparta 20 cm
-strat de baza BAD 22,4 6 cm
-strat de uzura BA 16 4 cm

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului. Nu este necesara
ocuparea de terenuri suplimentare.

2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza
in mod natural in paraul din zona.

2.12. Siguranta circulatiei
Marcaje
Nu este cazul.

Semnalizare rutiera

Se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform categoriei drumului. In
consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.
Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun

MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucat acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

(O3]
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2.14. Utilitati necesare
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.

2.15. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sanitatea lucratorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) in cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucritorilor in domeniul securititii si sanatatii in muncd nu aduc atingere
principiului responsabilitatii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilitailor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa ia masurile

necesare pentru:
al) asigurarea securitatii si protectia sanatitii lucrétorilor;
b1) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea si instruirea lucratorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitafii si sdnatatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd urmareasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca {inind seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunétitirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursé;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de muncd, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat §i a diminudrii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin
periculos;

gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindd tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munci, relaiile sociale si influenta factorilor din mediul de muncé;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectivé fatd de mésurile de protectie
individuali;

il) furnizarea de instructiuni corespunztoare lucrétorilor
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- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 191 E este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.16. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :
-lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului.
-daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17.Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiei.

2.18.Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.19. Siguranta circulatiei ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intraga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
intrruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:
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restrictiilor).

de semnalizare )

,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului

III. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A

LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,

tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt.

Denumirea Lucrarii

Luna 1

1

REPARATII PODET PE DJ 191 E

KM 8+840

Luna 2

Luna 3

Valoarea totala a investitiei — lei

din care C+M — lei

REALIZAREA INVESTITIEI

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 66.162,862 lei cu TVA.

5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

V1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI AI
INVESTITIEI

cu TVA

Fara TVA

66.162,862

55.599,044

cu TVA

Fara TVA

66.162,862

55.599,044

Esalonarea investitiei (INV/C+M) — lei

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN

Anl

Investitie

C+M

cuTVA

fara TVA

cuTVA

fara TVA

66.162,862

55.599,044

66.162,862

55.599,044
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Durata de realizare a proiectului este de 3 luni.

-valorile sunt calculate in preturi din luna martie 2018,
-1 euro = 4,6596 lei ( curs valutar BNR din data 07 .03.2018

Capacitati :
- lungimea totala podet tubular @800 7.50 m
- camara cadere amonte
- amanajare aval
-zid de sprijin in aval
- suprafata totalaocupata: Sc=75 mp.

Intocmit: Verificat:
ing. Petkes Gergo ing. Bolba Salvador




ANTEMASURATOARE
- Podet Ban Km:8+840-

1. TsC02D1 - Sapatura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto
fundatie 8.50m x (3.00m x 2.00m):2 = 25.50 mc
Rot.100mc=0.25
2. TsA07CI - Sapatura manuala pentru consolidarea culeilor si aripilor:
fundatie zid -8.00 x 1.60 x 1.30 = 16.64 mc
Rot.mc.=16.60
3. TSC35A1 - Incarcarea cu IFRON in auto apamantului rezultat din sapatura
16.60 me
Rot.100 me = 0.17
4, TrAOIA ...P - Transport pamant cu auto la ...... km:
2550 mec x 1.8 =45.90 to

Rot.to=45.90
5.PB09B1 - Turnarea betonului armat in fundatia zidului
fundatie zid- (8.00 m x 1.30 m x 1.60 m)-(8.00 m x0.65 x 0.10)/2 - (8.00 m x 1.5 x 0.10)/2)=
15.78 mc
Rot.mc=15.80
6.CZ0109C1 - Preparat beton C25/30:
15.80 x 1,008 = 15.93 mc
Rot.mc = 15.90
7.TrA06A.... - Transport beton cu auto la ...... km:
15.90 me x 2,4 =38.16 to
Rot.to=38.20
8.PBI0OB1 - Turnarea betonului armat in elevatia zidului si cuneta
elevatie zid- 8.00 m x (0.6+0.30) x 3.00/2 = 10.80 mc
cuneta -0.40x 0.40x 7.70 m = 1.23 mc
Total = 12.03 mc
Rot.mc =12.00
9.CZ0109C1 - Preparat beton C25/30:
12.00 x 1,008 = 12.09 mc
Rot.mc=12.10
10.TrAO6A..... - Transport beton cu auto la ...... km:
12.10 x 2,40 =29.04 to
Rot.to =29.00
11.PC02A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor:
elevatie zid 8.00 m x 3.00 x 2 =48.00 mp
0.60 x3.00x2=3.60 mp
Rot.mp=51.60
12.CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:
zid -1093 kg
zid intors — 40 kg
Rot.kg=1133.00
13.PD01A1l - Montarea armaturilor pentru beton armat:
Rot.kg=1133.00
14.PFOSA1 - Hidroizolatie din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi :
Zid- 8.00 m x 3 =24.00 mp
Rot.mp= 24.00



15.TsD16B1 - Strat drenant din balast in spatele elevatie rigola:
1.90 mx 030 mx 7.70 =4.39 me

16. TrAO1A.... - Transport balast cu auto la ....... km:
440 mex1,7x1.25=935to0

17.ACA10C2 - Montare teava PVC tip4 (G) avand D=90mm:
7.70 ml
1,0+1,0=2,0m
TOTAL=9.70 m

18.TsD01B1 - Umplutura cu pamant in spatele elevatie zid:
0.75 m x 2.60 x 8.00 = 15.60 mc

19.TsD06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:

Rot.mc= 4.40

Rot.to= 9.40

Rot.m=9.70

Rot.mc=15.60

Rot.100mc=0.16

20. TrAO1A.... - Transport otel beton si scanduri pentru cofrag cuautola ........ km:

fier beton 1.133 to
cofrag 1.3 mc x 800 kg/mc = 1.040 to
Total =2.17 to

Intocmit:
ing. Boncid@' N{ih i

N Qeg

Rot.to=2.20

Verificat:

ing. Bolba Salvador
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ANTEMASURATOARE
Podet tubular @ 800 pe DJ 191 E, km:8+840 L=7.5 m

Demolarea podetului existent
1.TsAO1HI — Sapatura manuala in spatii intinse in pamant tare cu aruncarea in vehicul la
inaltime de 0,61-2,00 m
(4.00+2.00) X 1.30 /2 x10 m = 39.00 mc
39.00x 50% = 19.50 me

Rot.mec. =19.50
2. TsC02D1 — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform
art.1
39.00 x 50 % =19.50 mc
Rot.100me =0.20
3.TRAOIA... —Transport pamant cu autobasculanta la....... km
39.00mc x 1,8 =70.20 to
Rot.to =70.20
4. RPAcGO1K1  — Demontarea tuburilor din beton @ 800
&ml
Rot.ml = 8.00

Constructie podet proiectat @ 800
5. TsA02F1 — Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executate fara sprijiniri cu taluz
vertical in teren tare

6.50 x 1,04 x 0,40 = 2.70 mc ( radier podet )

[(2.00 x 1,00 x 0,50 ) x 2] +(2.00 x 0.50 x 0.50) = 2.50 mc ( fundatii timpane )

3.00 x 2.50 x 0.50 = 3.75 mc ( fundatie amenajare aval )

3.00 x 1,75 x 1,00 = 5.25 ( camera cadere )

Total = 14.20 mc
Rot.mc = 14.20

6. TsD16B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare

- radier podet :6.50 x 1,05 x 0,20 = 1.36 mc

- camera cadere : 2.50x 1,75 x 0,20 =0.87 mc

- amenajare aval : 2.45 x 2.00 x 0,20 = 0.98 mc

Total = 3.21 mc
Rot.mc =3.20

7.PB09B1 - Turnare beton armat la podete tubulare

- radier podet : 6.50 x 1,05 x 0,20 =1.36 mc

- camera cadere : (2.50 x 1,75 x 0,30)+(0.50 x 0.25 x0.30 x2) = 1.39 mc

- fundatie timpan : ( 2.00 x 1,00 x 0,50 ) x 2 +(2.00 x 0.50 x 0.50) = 2.50 mc

- amenajare aval : 2.45x 2.00 x 0.30 = 1.47 mc

Total =6.72 mc

Rot.mc = 6.70
8. 6419019 — Tub circular @ 800 din beton precomprimat
Rot.buc. =2.00
9.PI06A1 —Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 2.07 to
- 2 buc.
Rot.buc. =2.00

10.PC02A1 — Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )
- timpan [ (2.00x 1.75)—( 3,14 x 0,50*) ] x 4 = 10.84 mp
- camera cadere (1,60x2.50)+(2.25x1,60 x2)=11.20 mp



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA ARHITECT SEF

(1.50 +2.00 +1.50) x 1.30 = 6.50 mp
-amenajare aval [(2.45+2.00+2.45) x 1.75]-(1 mp + 2.17 mp) = 8.90 mp
[(2.20 +1.50 +2.20) x 1.45]- (1 mp + 2.17 mp) = 5.38 mp
Total = 42.82 mp
Rot.mp =42.80
11.PDO1A1 - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52

- amenajare aval-196.19 kg

- timpane-253.50 kg

- camera cadere-160.28 kg

Total =609.97 kg

Rot.kg =610.00
12.CZ0302A1 - Confectionarea armaturii pentru beton
Rot.kg =28.30
13.TRAO1 A... - Transport armaturi la ...... km.
- armaturi 610.00 kg
- scanduri de cofrag 42.80 mp x 0,025 x 800 kg/mc = 856,00 kg
Total = 1466,00 kg
Rot.to=1,47
14.PFO5A1 — Hidroizolatie la lucrari de arta
7.50x (2x3,14x0,50)=23.55 mp
Rot.mp =23.60
15.PB12A1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [( 2.00 x 1.75 x 0,30 ) — (3,14 x 0,50* x 0,30 )] x 2 = 1.62 mc
- camera cadere [( 2,25 + 2,25 +2.00 ) x 1,80] x 0,25-(0.79 mp 0.25 x 2) =2.52 mc
-amenajare aval [(2.20 + 1.50 + 2.20) x 1.45 x 0.25]-(3.17 mp x 0.25)=1.34 mc
Total = 5.48 mc
Rot.mc =5.50
16.TSD16B1 - Strat de repartitie din balast
1,88 m x 0,20 x 6.50 = 2.44 mc
Rot.mc = 2.40
17.CZ0109C]1 - Preparat beton B 25/30 in instalatii necentralizate
6.70 mc + 5.50 me¢ =12.20 x 1,008 = 12.30 mc
Rot.mc = 12.30
18.TsD01C1- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat
1x070x9x2=12.60 mc
0.5 x2.501.30=1.62 mc
0.5x5.00mx 1.40=3.50mc
Total = 17.72
Rot.mc=17.70
19.TsD06A1 — Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Rot.100mc = 0,18

20.TRAO1A... —Transport balast cu auto la ... km.
= 3.20mec+2:40)x 1,25 %= 1,7=11.90%e
Rot.to=11.90
21. TRAO6A.... — Transport beton cu autobetoniera la............ km
-1230mex 24 =29.52t0
Rot.to =29.50

22.TRAOQ2A.... — Transport elemente prefabricate cu auto la ... km.
-7,50 m x 414 kg/ml =3105 kg
Rot.to =3.11



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proicctant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA ARHITECT SEF

23.DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
- 6,00m x 6,00m x 0,35m = 12.60 mc carosabil
-2x0.75x 6.00 x 0.30 =2.70 mc acostament
-16.50 m x 0.75 x 0.30 = 3.71 mc acostament in drepptul santului betonat
Rot.mc = 19.00
24. TRAO1 A... - Transport balast cu auto la ... km.
19.00 x 1.7x 1.311 =42.34 to
Rot.to =42.30
25.DA11BI1 - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.
- carosabil 6.00 m x 6,00 x 0.20 =7.20 mc.
- acostamente 2 x 1.00x 0.10x 6 = 1.20 mc.
-16.50 m x 0.75 x 0.10 = 1.24 mc acostament in drepptul santului betonat
Rot. mc= 9.60
26.TrAO1A.... - Transport piatra spartat cu auto la .........km.
9.60 mc x 1.422x 1.5=20.48 to
Rot.to.=20.50
27.DB01A1 — Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(6 mx 6.00m) x 2 operatii = 72.00 mp
Rot.mp = 72.00
28.DB02D1 — Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(6 mx 6.00m)x 2 operatii = 72.00 mp
Rot.100mp = 0.72
29.DBI13A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu asternere manuala
-6mx 6.00m=36.00 mp x 0,06 x2.30 =4.96 to

Rot.to =5.00
30.DB16D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu asternere
manuala
- 6.00 m x 6.00 m =36.00 mp
Rot.mp = 36.00
31. DZ26Al - Prepararea la cald a bitumului de criblura cu bitum lichid ( bitumina ).
5x1.003 =5.02
Rot.to = 5.00
32.DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin. bogat in criblura, executat la cald cu bitum in
instalatii tip LPX.
-6.00 m x 6.00 m=36.00 mp x 0.04 x 2.30 x 1.003 =3.32 to
Rot.to =3.30
33.TRAO1A... - Transport mixtura asfalticacuautola ........ km
-5.00+3.30=28.30to
Rot.to = 8.30
34. DF 09 Al — Parapet metalic deformabil (flexibil) .
Rot. ml =24.00
35.TRAO1A... - Transport parapet metalici cuautola ........ km
-48.00 ml x 16.41 kg/ml = 787.68 kg
Rot.to = 0.79

36.CL20B1-(Asimilat) - Confectii metalice diverse montate apparent-grilaje din OB @20
210.46 kg +217.62 kg =428.08 kg
Rot.kg= 428,10
37. PK50B1 - Sudura electrica manuala.
-20ml
Rot.ml =20,00



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA ARHITECT SEF

37.PK44C1 - Curatarea de rugina, cu peria de sarma a pieselor metalice.

Rot.to=0.43
38.P.K.49C1 - Vopsirea parapetilor cu doua straturi de vopsea:

Rot.to=0.43
39.Tr.A.01.A... - Transport grilaje metalice:

Rot.to=10.43
40.IFB04AL1 - Anrocamente din piatra bruta de 51-100kg/bucatain lucraripe cursuri de apa executat manual

2.00mx 1.00 mx 0.80 m = 1.60 mc

Rot.mc.= 1.60

41.TrAO1A.... - Transport piatra bruta cu auto la .........Km.
l.6me x1.5=2.40to
Rot.to.= 2.40
INTOCMIT, VERIFICAT,

ing. Bolba Salvador




Beneficiar:Consiliul Judetean Salaj
Proiectant:Consiliul Judetean Salaj-Directia Arhitect Sef

ANTEMASURATOARE

SANT BETONAT L= 20m

1 TsCO2AL1. - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform

art.1
-sant betonat amonte: 20.00 m x 0.20 mp = 4.00 mc
-pinten amonte: 1.40x 0.50 x 0.80 x 2 buc=1.12 mc
-sant betonat aval: 8.00mx 0.17 mp=1.36 mc
-pinten amonte: 1.90 m x 1.20 x 0.50 x 2 buc = 2.28 mc

Total = 8.76 mc

Rot.100me = 0.09
2. CBO8A1 - Cofraje pentru beton la centura de monolitizare dale.

20mx 0.10x 2 =4.00 mp
1.82 x 0.10 x 10 rosturi = 1.82 mp
TOTAL = 5.82 mp
Rot.mp =5.80

3. CAO0IB1 - Turnarea manuala a betonului B 400 la rigole betonate.

-sant betonat amonte: 20.00 m x 0.20 mp = 4.00 mc

-pinten amonte: 1.40x0.50x0.80x 2 buc=1.12 me

-sant betonat aval:  8.00mx 0.17 mp = 1.36 mc

-pinten amonte: 1.90 m x 1.20 x 0.50 x 2 buc =2.28 mc
Total = 8.76 mc

Rot.mc¢ = 8.80
4. CZ0109C1 - Preparare beton in instalatii necentralizate B 400

8.80 mc x 1.008 = 8.87 mc

Rot.mc = 8.90
6. TSDIB 1 - Strat de repartitie din nisip

-sant betonat amonte: 20.00 m x 0.22 mp = 4.40 mc
-sant betonat aval:  8.00 mx 0.11 mp=0.88 mc
Total = 5.28 mc

Rot.me.= 5.30
7. TRAOGA ..... - Transport beton la distantade ...... km.

8.90 mce x 2,40 to/ mc = 21.36 to.
Rot.to =21.40



Beneficiar:Consiliul Judetean Salaj
Proicctant:Consiliul Judetean Salaj-Directia Arhitect Sef

8. TRAOIA ... - Transport nisip la distanta de ........ km .
4.40mcx 1,7to/mex 1.20 =898 to .
Rot.to =9.00

9. TRAO1A....P - Transport pamant la distantade ........ km .

8.80mex 1,8to/mc =15.84to.
Rot. to =15.80

Intocmit , Verificat ,
ing.Boncidai-Mihai ing. Bolba,Salvador




Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840
Obiectul: PODET BAN KM 8 + 840
Devizul: Lista de cantitati - Amenajare podet Ban km 8+840

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

etc cu pompa

Manopera:

Nr | Simbol Capitolul de lucrari Ui | Gantitateg | Fret unitar | Pretultotal
(Lei) (Lei)

1 |TSC02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0,25 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |TSAQ7C|Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 16,6 0 0
1 limitate,avand peste 1 m latime si maximum Material: 0 0
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Manopera: 0 0
evacuare manuala,in Utilaj: 0 0
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in Transport: 0 0

pamant cu umiditate naturala adancimea

sapaturii 0-2 m teren tare

3 |TSC35A|Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0,17 0 0
1 distante de : incarcare in autovehicul cu mc  |Material: 0 0
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 1 la distanta Utilaj: 0 0
<10m Transport: 0 0
4 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 459 0 0
s molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |PB09B1 |Turnare beton armat b400 in fund. Talpi |mc 15,8 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 15,9 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
7 |TRAO06A|Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 38,2 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =...km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PB10B1 |Turnare beton armat b400 in elev. Infr. De |mc 12 0 0
pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin Material: 0 0
0 0




Utilaj:

0 0
Transport: 0 0
9 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 12,1 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
10 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 29 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
11 |PCO02A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 51,6 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
12 |CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1133 0 0
Al pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0
executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0
barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

diafragme la construciii obignuite, in ateliere

centralizate, OB 37 D = 6-8 mm

13 |PD01A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 1133 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
14 |PF05A1 |Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 24 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
15 |[TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 4,4 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
16 |TRAQ1A|Transportul rutier al tona 9,4 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
17 |ACA10C|Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in m 9,7 0 0
2 exteriorulcladirilor,avand dn 90 Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
18 |TSDO01B|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 15,6 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
0 0

teren mijlociu

Manopera:




1

Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
19 |TSDO6A|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,16 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0
0.7t
20 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 2,2 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj |  Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0| 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0|
TVA (19%) )
TOTAL GENERAL (Lei) 0]
INTOCMIT, VERIFIZAT,
teh. Olah Rodica ing. Bol vador

|[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840
Obiectul: PODET TUBULAR o 800 km 8+840
Devizul: Podet tubular o 800 km 8+840 L=7.5m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2018

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea P lfmtar Pratul _total
(Lei) (Lei)
1 |TSAO01H|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 19.5 0 0
1 intinse la deblee,in canale deschise,in gropi Material: 0 0
de imprumut la indepartarea stratului Manopera: 0 0
vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant Utilaj: 0 0
cu umiditate naturala aruncare in vehicul la Transport: 0 0
H de 0.61-2 m teren foarte tare

2 |TSCO02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0,2 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc  |Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 70,2 0 0
P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |RPAcGO|Demontarea tuburilor circulare din m 8 0 0
1K1 bazalt,gresie beton,gata descoperite,avand Material: 0 0
diam. 800 mm Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TSAOQ2F |Sapatura manuala de pamant in spatii mc 14,2 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Transport: 0 0

infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau

foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare
6 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 3.2 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |PB09B1 |Turnare beton armat b400 in fund. Talpi |mc 6,7 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |6419019|Tub aduct. premoD=800p=10L=5 buc 2 0 0
b600sbp islgc t2027 Material: 0 0}




Transport:

0 0|
9 |PI0OBA1 |Montarea elementelor prefabricate din beton|buc 2 0 0
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
10 [PCO02A1|Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 42,8 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
11 |PDO1A1 [Montare armaturi pentru beton armat in kg 610 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
12 [CZ0302 |Confectionarea armaturilor din ofel beton kg 28,3 0 0
A1 pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0
executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0
barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

diafragme la constructii obignuite, in ateliere

centralizate, OB 37 D = 6-8 mm

13 |TRAO01A|Transportul rutier al tona 1,47 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
14 |PF05A1 [Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 23,6 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
15 |PB12A1 |Turnare beton armat b400 in mc 5,5 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
16 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 24 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
17 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 12,3 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
18 |TSDO1C|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 17,7 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
pamant coeziv Manopera: 0 0
0 0

Utilaj:




Transport: 0 0|
19 |TSDO6A|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,18 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0
0.7t

20 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 11,9 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
21 |TRAOD6A|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 29,5 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
22 |TRAO2A |Transportul rutier al tona 3,11 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autocamionul pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
23 |DAOBA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 19 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0
manuala; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
24 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 42,3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
25 |DA11B1 |Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 9,6 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0
manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0
innoroire; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
26 |TRAO01A|Transportul rutier al tona 20,5 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
27 |DB01A1|Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 72 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0
bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0
. suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0
sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

peria mecanica;
28 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 0,72 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp  [Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0




rupere rapida Transport: 0 0

29 |DB13A1|Strat de legatura (binder) de margaritar sau |tona 5 0 0
pietris, executat la cald cu asternere Material: 0 0

manuala Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

30 |DB16D1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 36 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0

4,0 cm cu asternere manuala Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

31 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura  |tona 5 0 0
cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

32 |DZ14B1 |Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in tona 3,3 0 0
criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0 0

instalatiitip LP X ; Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

33 |TRAOQ1A|Transportul rutier al tona 8,3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

34 |DF09A1 |Parapet metalic deformabil (flexibil) : tipa [ml 24 0 0
cu lisa si stalpi metalici; Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

35 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,79 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

36 [CL20B1[|Confectii metalice diverse, montate aparent |kg 4281 0 0
1] grilaje din OB D= 20 mm Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

37 |PK50B1 [Sudura el. man pentru imbin pieselor met. |m 20 0 0
prin suprapunere avand grosimea de 10-25 Material: 0 0

mm Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

38 |PK44C1|Curatarea de rugina cu peria de sarma a tona 0,43 0 0
pieselor met. la parapete metalice. Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

39 |PK49C1|Vopsirea pieselor met cu doua strat. de tona 0,43 0 0




vopsea miniu sup v102-2a cu pensula de Material 0 0
mina la parapete Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
40 [TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,43 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
41 (IFBO4A1|Anrocamente din piatra bruta 51-100 mc 1,6 0 0
kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, Material: 0 0
executate manual: prin aruncare, la Manopera: 0 0
protectia taluzurilor; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
42 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 2.4 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) i)
Total greutate materiale (tone) 0|
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0| 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe i) 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
teh. Olah Rodica




Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840
Obiectul: SANT BETONAT km 8+840
Devizul: Lista de cantitati-Sant betonat km 8+840

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2018

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Prétul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)

1 |TSCO02A|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri (100 0,09 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare in Manopera: 0 0
depozit teren catg 1 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |CBO08AT1 |Cofraje pentru beton simplu si armat turnat |mp 5,8 0 0
in constructia apeductelor, canalelor si Material: 0 0
anexelor executate din scinduri de Manopera: 0 0
rasinoase si anexelor executate din Utilaj: 0 0
scanduri de rasinoase Transport: 0 0
3 |CA01B1|Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 8,8 0 0
fundatii continue, izolate, socluri cu volum Material: 0 0
peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 8,9 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
5 |TSD15B|Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 5.3 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material: 0 0
c.f,compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 Manopera: 0 0
t cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 21,4 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 9 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 15,8 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.=.... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
0 0

Transport:




Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

A

Material Manopera Utilaj Transport | Total
Total Cheltuieli Directe 0 0| 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0

Material | Manopera Utilaj Transport Total |
Total Cheltuieli Directe 0| [i] 0 [i)
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
teh. Olah Rodica ing. Bolba $alvador
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