


















































































































































































Beneficiar: CONSILIU JUDETEAN SALAJ  
Proiectant:: CONSILIU JUDETEAN SALAJ DIRECTIA TEHNICA 

 
 
 
 

NOTE IMPORTANT E 
 

I. Caietul de sarcini a fost în tocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-u ri, 
normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaboră rii proiectului. 

Orice modificări ulterioare în conţin u tul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de 
sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaboră rii proiectului, sunt obligatorii, 
chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 

II. Du ra ta de executie este de 3 luni de la data emiterii ordinului de începere a 
lucrarilor. 
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