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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea
REPARATII PODET PE DJ 191 E, KM 1+800

L. DATE GENERALE
Denumire investitie : ,, REPARATII PODET PE DJ 191 E, KM 1+800”

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatea : Pecei
-traseul actual al drumului judetean DJ 191 E km 1+800
, clasificat conform HG 782 /2014.

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii
Drumul judetean DJ 191 E deriva din drumul national DJ 108 G (Crasna)) ,traverseaza localitatile
Pecei, Banisor, Ban, avand punctual perminal DJ 191 D in localitatea Sag.
Lucrarile de amenajare podet aval sun situate in localitatea Pecei , la Km 1+800.

2.2. Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a santului ranforsat .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.

Lucrarea de amenajare este amplasata in partea de aval al podetului, pentru a conduce apele
pluviale colectate de santul trapezoidal din zona existente in partea stanga in sensul de kilometrare .

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de ( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
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500,9 mm. Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a
acestuia.Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor din zapada se poate depune in zonele cu
versanti apropiati de traseul drumului. Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de
pe versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4. Geologia si seismicitatea (specificul zonei din punct de vedere geologic rezultatul
unor studii geo , existenta sau riscul unor alunecari de teren , etc.

Observarea deplasarilor verticale si orizontale in timp pe traseul drumului de interes in prezentul

proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :

- pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5. Starea tehnica existenta a drumului.

Pe drumul judetean DJ 191 E km 14800 , este situat un podet tubular @1000 . In urma realizarii
lucrarilor de aductiune apa , amenajarea existent s-a deteriorat , fapt care a condus la adancirea santului si
la erodarea acostamentului si a taluzelor din avalul podetului.

In baza celor prezentate mai sus se propune realizarea unui zid de sprijin avand adancimea
fundatiei de 1.2 m, inaltimea elevatiei de 2.00 m, iar lungimea de 600 m, paralel cu acostametul drumului
judetean, realizarea unui zid cu adancimea de 0.80 m , inaltimea de 1.5 m, in partea de catre gardul ce
delimiteaza proprietatea, realizarea unui sant ranforsat , avand adancimea de 0.80 m si inaltimea elevatiei
de 1.00 m pe o lungime totala de 8 m si betonarea talvegului. De asemenea pentru protejarea lucrarilor de
amanajare s-a prevazut la capatul lor cate un pinten de protectie din beton de ciment.

2.6. Prezentarea proiectului pe specialitati..

Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune :
- montarea unui tub Premo @ 800 pentru protejarea terasamentului drumului si asigurarea
continuarii scurgerii apelor din santul lateral
- sapatura generala pentru amplasarea tubului;
- sapatura pentru radierul tubului si fundatia timpanului;
- turnarea betonului in timpan;
- cofrarea elevatiei timpanului;
- turnarea betonului armat in elevatia timpanului;
- realizarea umpluturii din pamant compactat peste tub;
- realizarea acostamentelor din 30 cm balast si 10 cm piatra sparta;
- realizarea parapetului flexibil

- realizarea unui sant ranforsat, avand adancimea de 0.80 m, inaltimea elevatiei de 1.00 m din
beton care implica urmatoarele lucrari:
- sapatura generala pentru amplasarea zidului;
- sapatura pentru fundatia zidului;
- turnarea betonului in fundatia zidului;
- cofrarea elevatiei zidului de sprijin;
- turnarea betonului armat in elevatia zidului
- realizarea hidroizolatiei;
- betonarea talvegului;
- realizarea umpluturilor din pamant in spatele zidului
- realizarea parapetului flexibil pe o lungime de 12.00 m.
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c¢. Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea zidului de sprijin proiectat se prevede pastrarea traseului existent al paraului .Nu
este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile se
realizeaza in exclusivitate pe zona existenta a drumului (pe taluzul existent).

2.8. Profilul longitudinal
Prin amplasarea zidului de sprijin nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice

existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :
- latimea partii carosabile : 6.00 m .
- acostamente  -0,75m.

2.10. Structura rutiera
Lucrarile de amenajare aval podet nu afecteaza partea carosabila a drumului .

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului. Nu este necesara
ocuparea de terenuri suplimentare.

2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza

in mod natural in paraul din zona.

2.12. Siguranta circulatiei
Marcaje
Nu este cazul.

Semnalizare rutiera

Se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform categoriei drumului. In

consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.
Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun

MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucat acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilitati necesare
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.
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2.15. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sanitatea lucrdatorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitaii si sdnatitii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitatii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilitigilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd ia misurile

necesare pentru:
al) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b1) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea si instruirea lucratorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sandtatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s urmireasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca tindnd seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c2) combaterea riscurilor la sursd;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munci, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pufin
periculos;

g1) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munc3, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munci;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de masurile de protectie
individuala;

i1) furnizarea de instructiuni corespunzétoare lucratorilor

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),
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- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 191 E este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.16. Protectia mediului

Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :

- lucrarile sa fie executate astfel incat sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului.

- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17. Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiei.

2.18. Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.19. Siguranta circulatiei ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intreaga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
intreruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).
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- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete

de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

III. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A

LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,
tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucrarii Luna 1 Luna 2 Luna 3

l REPARATII PODET PE DJ 191 E,
KM 1+800

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj : 20.351,211 lei cu TVA.

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.

5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

V1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONIMICI Al
INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei — lei

din care C+M — lei

cu TVA

Fara TVA

20.351,211

17.101,858

cu TVA

Fara TVA

20.351,211

17.101,858

Esalonarea investitiei (INV/C+M) — lei

Anl

Investitie

C+M

cuTVA

fara TVA

cuTVA

fara TVA

20.351,211

17.101,858

20.351,211

17.101,858
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Durata de realizare a proiectului este de 3 luni.

-valorile sunt calculate in preturi din luna martie 2018,
-1 euro = 4,6596 lei ( curs valutar BNR din data 07 .03.2018)

Capacitati :
- lungimea totala podet tubular @ 800 5 m
- sant ranforsat: L = 8 m
- suprafata totala ocupata: Sc=40 mp.

Intocmit: Verificat:
ing. Petkes Gergo ing. Bolba Salvador



ANTEMASURATOARE

- Reparatii podet pe DJ 191 E Km 14800 -

1. TsC02D1 - Sapatura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto
amplasare tub 5.50m x 1.5 m x 1.50m= 12.37 mc
zid 12.00 mx 1.20 m x 1.00 = 14.40 mc
Totl =26.77 mc
Rot.100me. = 0.28
2. TsA07C1 - Sapatura manuala pentru fundatii:
fundatie timpan - 2.00 x 1.00 x 0.50 = 1.00 mc
talveg 10.59 mp x 0.80 m = 8.47 mp
fundatie zid (4 m + 3.30 +4.70) x 0.70 m x 0.80 m] =6.72 mc
pinten 1.60 m x 0.50 x 1.00 = 0.80 mc
Total = 16.99 mc
Rot.mec. =17.00
3. TSC35A1 - Incarcarea cu IFRON in auto a pamantului rezultat din sapatura
17.00 mc
Rot.100 me. = 0.17
4. TrAO1A ....P - Transport pamant cu auto la ....... km:
(26.80 mc +17.00 mc ) x 1.8 =78.84 to
Rot.to. = 78.80
5. TsD16B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare
- radier podet :4.70 x 1,05 x 0,20 = 0.99 mc
- amenajare aval : 10.59 mp x 0.20=2.12 mc¢
Total =311 mc

Rot.mec. =3.10
6. TrAO1A..... - Transport balast cuautola...... km:
3.10mecx 1,7x 1.20 = 6.32 to
Rot.to. = 6.30

7.PB09B1 - Turnarea betonului armat in fundatia zidului

fundatie timpan - 2.00 m x 0.50 x 1.00 = 1.00 mc
fundatie zid L=4m, H=1.0m- (4.00 m + 3.30 m +4.70 m) x 0.80 x 0.70 = 6.72 mc
pinteni (1.60 m x 1.10 x 0.50)+(0.90 x 0.80 x 0.50)+(1.10 x 0.80 x 0.50)= 1.68 mc
betonare talveg 10.59 mp x 0.20 =2.12 mc
Total = 11.52 mc
Rot.me. = 11.50
8.CZ0109C1- Preparat beton C25/30:
11.50 x 1,008 = 11.59 mc
Rot.mec. = 11.60
9.TrAO6A..... - Transport betoncuautola....... km:
11.50 me x 2,4 =27.60 to
Rot.to. =27.60
10. PB10B1 - Turnarea betonului armat in elevatia zidului si cuneta
clevatie timpan —2.00 m x 2.00 m 0.30 (3.14 x 0.4% x 0.30) = 1.05 mc
elevatiezid -4.00m+3.30m+4.70 m x (0.4+0.20) x 1.0/2 =3.60 mc
Total = 4.65 mc
Rot.mc. =4.70



11.CZ0109C1- Preparat beton C25/30:

12. TrAO6A

470 x 1,008 =4.73 mc
Rot.mc. =4.70

... = Transport betoncuautola....... km:

4.70x2,40=11.28 to
Rot.to. = 11.30

13. 6419019 — Tub circular @ 800 din beton precomprimat

Rot.buc. = 1.00

14.PI0O6A1 — Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 9,9 to
- 1 bue.
Rot.buc. =1.00
15.TRAO2A.... —Transport elemente prefabricate cu auto la ... km.
- 5.00 m x 414 kg/ml = 2070 kg
Rot.to. =2.07
16.PC02A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor:

elevatie timpan (2.00 m x 2.00 x 2)+( 0.40 x 2 x 2)= 9.60 mp
elevatie zid  2x[ (4.00 m + 3.30 m + 4.70 m) x1)] +( 0.50 x 1.0 x 4)= 26.00 mp
fundatie zid (4.00 m +3.30 m +4.70 m) x0.80 ) +( 0.7 x 0.8 x 4)= 11.84 mp
Total= 47.44 mp
Rot.mp. = 47.40

17.CZ0302A1- Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:

zid L=12m, H=1.00m — 469.08 kg
timpan=—117.13 kg

Rot.kg. = 586.20

18. TrAOIA.... - Transport otel beton si scanduri pentru cofrag cuautola ...... km:

fier beton 0.58 to
cofrag 47.40 x mc x 800 kg/mc = 0.95 to
Total = 1.53 to

Rot.to. = 1.50
19.PDO1A1 - Montarea armaturilor pentru beton armat:
Rot.kg. = 586.20
20.PF05A1 - Hidroizolatie din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi :
tub Premo- 5.00 mx 2x3.14 x 0.45 =14.13 mp
zid- 1200 mx 1.0 m =12.00 mp
Total = 26.13 mp
Rot.mp. =26.00
21.TsD116B1 - Strat drenant din balast in spatele elevatie rigola:
1.20mx 0.40mx 6=2.88 mc
Total=2.88 mc
Rot.mc. =2.90
22.TsD01B1 - Umplutura cu pamant in spate elevatie rigola:

spate zid 12 mx 1.00 x 0.50 = 6.00 mc
talveg 10.59 mp x 0.40 m =4.23 mp
Total=10.23 mc
Rot.me. =10.20



23.TsD06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:
Rot.100mc = 0.10
24. DF 09 A1 — Parapet metalic deformabil (flexibil) .
Rot.ml. =12.00
25.IFB04A Anrocamente din piatra bruta de 51-100kg/bucatain lucraripe cursuri de apa executat manual
2.50mx 1.00 m x 0.80 m =2.00 mc

Rot.mec. =2.00

26.TrAO1A.... - Transport piatra bruta cu auto la .........km.
2.00me x 1.5=3.00to

Rot.to. = 3.00

27. TrAO1A... - Transport parapet cuautola...... km:
12m x 16.41 kg/ml =196.92 kg
Total = 196.92 to
Rot.to. = 0.20

28.DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
- acostamente 0.75 x 0.30 x 6 = 1.35

Rot.me. =1.35
29.TR.AO1 A... - Transport balast cu auto la ... km
1.33% 1.7% 1.311 =3.01 o
Rot.to. = 3.00

30. DA11B1.- Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.
- acostament 0.75 x 0.10 x 6.00 = 0.45 mc

Rot. me. = 0.45
31.TrAO1A.... - Transport piatra spartat cu auto la .........km.
045mc x1422x1.5=0.961t0
Rot.to.=1.00

Intocmit: Verificat:
ing. Boncidai Mihai ing. a Salvador




Obiectivul: REPARATII PODET DJ 191 E KM 1+800
Obiectul: Podet DJ 191 E km 1+800
Devizul: Deviz estimativ-Podet DJ 191 E km 1+800

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea di lfmtar e _total
(Lei) (Lei)

1 |TSC02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0,28 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in: |mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |TSAOQ7C|Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 17 0 0
1 limitate,avand peste 1 m latime si maximum Material: 0 0
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Manopera: 0 0
evacuare manuala,in Utilaj: 0 0
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in Transport: 0 0
3 |TSC35A|Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0,17 0 0
1 distante de : incarcare in autovehicul cu mc Material: 0 0
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 1 la distanta Utilaj: 0 0
<10m Transport: 0 0
4 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 78,8 0 0
P molozului cu autobasculanta dist.= ..... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de [mc 3,1 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 6.3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |PB09B1 |Turnare beton armat b400 in fund. Talpi mc 11,5 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 11,6 0 0
C1 sortate cu granulafia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0




Utilaj:

9 |TRAOQ6A|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 27,6 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |PB10B1 [Turnare beton armat b400 in elev. Infr. De [mc 4,7 0 0
pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin Material: 0 0

etc cu pompa Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 47 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalaiii centralizate ; Transport: 0 0

12 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 11,3 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

13 |6419019|Tub aduct. premoD=800p=10L=5 buc 1 0 0
b600sbp islgc t2027 Material: 0 0

Transport: 0 0

14 |PI0O6A1 |Montarea elementelor prefabricate din beton|buc 1 0 0
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |TRAOQ2A|Transportul rutier al tona 2,07 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autocamionul pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

16 |PCO02A1|Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 47,4 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton kg 586,2 0 0
A1 pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

18 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 1,5 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport. 0 0

19 |PD01A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 586,2 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

0 0




Transport:

Transport:

0 0|

20 |PF05A1 [Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 26 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

21 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 2,9 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere interna <10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |TSDO1B|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 10,2 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
teren mijlociu Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

23 |TSDOBA|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,1 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

24 |DF09A1 |Parapet metalic deformabil (flexibil) : tipa |ml 12 0 0
cu lisa si stalpi metalici; Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

24.1 12100957 |[Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 0,996 0 0
Material: 0 0

Transport: 0 0

24.2 |6306377 |Parapet metalic avind 75-100% teava trasa kg 196,92 0 0
Material: 0 0

Transport: 0 0

25 |IFBO4A1|Anrocamente din piatra bruta 51-100 mc 2 0 0
kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, Material: 0 0

executate manual: prin aruncare, la Manopera: 0 0

protectia taluzurilor; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

26 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

27 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,2 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

28 |DAO0BA1 [Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 1,35 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

manuala; Utilaj: 0 0

0 0
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29 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0
Transport: 0 0

30 |DA11B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 0,45 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0
manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0
innoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

31 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 1 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia % 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total |

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0
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