CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Zaldu, 4700, P-ta 1 Decembrie 1918 nr.12

tel: 0040-260-614120*, fax: 0040-0260-661097
VWWW.cjsj.ro, e-maik office@cjsj.ro

JUDETUL SALAJ
RETEAUA DE DRUMURI PUBLICE
S1PRIVATE DESCHISE CRCULATIE PUBLICE

REPARATII PODET PE DJ
191 B, KM 8+300

PROIECTNR. 3/2018
M PROIECT TEHNIC
BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ

PROIECTANT: JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA ARHITECT SEF




REPARATII PODET PE DJ 191 E
KM: 8 + 300

Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

Proiectnr. 3 /2018

MARTIE 2018



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
Proiectant : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ— DIRECTIA TEHNICA

REPARATII PODET PE DJ 191 E
KM: 8 + 300

Beneficiar:

JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ ( CONSILIUL JUDETEAN )
DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

LISTA DE SEMNATURI D
Presedinte C.J.S. TIBERIU MARC J\\ /
Director — ing. MIRCEA GHIURCO U\
Directia Tehnica
Sef Proiect ing. NICOLAE POP

o =

Echipa de proiect ing. MIHAI BONCIDAI Ngﬁ@ Cagf2)

ing. GERGO PETKES

teh. RODICA OLAH ~) P
Verificator intern ing. SALVADOR BOLBA M { /
Aprobat ing. MIRCEA GHIURCO ; O d\

Proiect nr. 3/ 2018

MARTIE 2018




Beneficiar:Consiliul Judetean Salaj
Proiectant: Consiliul Judetean Salaj — Directia Tchnica

MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea
REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+300

L. DATE GENERALE

1. Denumire investitie: ,, REPARATII PODET PE DJ 191 E, KM 8+300 ™

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatea : Pecei
-traseul actual al drumului judetean DJ 191 E km 8+300
, clasificat conform HG 782 /2014.

3. Titularul investitiei: CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI
2.1Situatia existenta a obiectivului de investitii
Drumul judetean DJ 191 E deriva din drumul national DJ 108 G (Crasna)) ,traverseaza localitatile
Pecei, Banisor, Ban, avand punctual perminal DJ 191 D in localitatea Sag.
Lucrarile de amenajare podet aval sun situate in localitatea Pecei , la Km 8+300.

2.2.Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a santului ranforsat .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.

Lucrarea de amenajare este amplasata in partea de aval al podetului, pentru a conduce apele
pluviale colectate de santul trapezoidal din zona existente in partea stanga in sensul de kilometrare .
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2.3.Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm.Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a
acestuia.Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor cin zapada se poate depune in zonele cu
versanti apropiati de traseul drumului.Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de
pe versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4.Geologia si seismicitatea

Observarea deplasirilor verticale si orizontale in timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :

-pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5.Starea tehnica existenta a drumului.
Pe drumul judetean DJ 191 E km 8+300 , este situate un podet tubular @800 . Acest podet in timp
s-a degradat , tuburile prezinta fisuri, s-a colmatat, lipsesc timpanele. Datorita faptului ca apele baltesc in
partea de amonte, s-au infiltrat apele in partea carosabila. Din acest motiv s-a lasat consoderabil partea
carosabila in dreptul podetului,
In baza celor prezentate mai sus se propune inlocuirea podetrului degradat cu un podet tubular
©800 din tuburi PREMO cu lungimea de 10 m.

2.6.Prezentarea proiectului pe specialitati.

Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune :
-realizarea unui podet tubular @800 cu lungimea de 10 m, care necesita urmatoarele operatii:
-2 tuburi PREMO © 800 cu sectiunea de scurgere de 0.50 m” montate pe un radier de
beton in grosime de 20 cm din beton ;
- hidroizolatie din membrana bitumata.
- timpane din beton cu grosime a elevatiei de 30 cm .
-amenajarea in amonte de podet prin realizarea unei camere de captare din beton armat
- amenajare talvegului si taluzului prin betonare protejand cu un pinten de protectie cu
inaltimea de 0,80 m, lungimea del.40 m si grosimea de 0.40 m;
- peste hidroizolatie se va pune un strat filtrant din balast in grosime de 20 cm .
- structura rutiera pe pod ;
-strat de balast compactat 35 cm
-strat depiatra sparta 20 cm
-strat de baza BAD 22.4 6 cm
-strat de uzura BA 16 4 cm
- racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin
refacerea umpluturilor in zona prefabricatelor si realizarea caii rutiere pe podet.

Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea zidului de sprijin proiectat se prevede pastrarea traseului existent al paraului .Nu
este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile se
realizeaza in exclusivitate pe zona existenta a drumului (pe taluzul existent).
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2.8. Profilul longitudinal
Prin amplasarea zidului de sprijin nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice
existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :
- latimea partii carosabile : 6.00 m .
- acostamente  -0,75m.

2.10. Structura rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere pe podet sunt prevazute in proiect constau in :

-strat de balast compactat 20 cm
-strat de piatra sparta 35 cm
-strat de baza BAD 22,4 6 cm
-strat de uzura BA 16 4 cm

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului. Nu este necesara
ocuparea de terenuri suplimentare.

2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Colectarea apelor se rezlizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza
in mod natural in paraul din zona.

2.12. Siguranta circulatiei
Marcaje
Nu este cazul.

Semnalizare rutiera

Se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform categoriei drumului. In
consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.
Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun

MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucat acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilitati neccsare
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.

2.15. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.

(U8 )
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Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sdndtatea lucrétorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) in cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii i sanatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilititii Antreprenorului ( Angajatorului ).
In cadrul responsabilitiilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si ia masurile
necesare pentru:
al) asigurarea securitatii si protectia sanatafii lucratorilor;
bl) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea si instruirea lucratorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric §i a mijloacelor necesare securitafii i sdnatatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd urmareasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca t{inind seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunététirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urméitoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursa;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de muncd, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii. a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pufin
periculos;

g1) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, condifiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de masurile de protectie
individuala;

i1) furnizarea dc instructiuni corespunzétoare lucratorilor

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 109 P este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la accasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.
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Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.16. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :
-lucrarile sa fic executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului.
-daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17.Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intrcaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiei.

2.18.Stationarca si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apcle.

In cazul in care sc produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.19. Siguranta circulatiei (in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intraga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
intrruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea ruticra se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare ruticre (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxilinrc de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
,conform Ordinului comn MI/MT/1112/411/2000.
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III. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A

LUCRARILOR
3.1 Graficul dc realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,

tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucrarii Luna 1 Luna 2 Luna 3
1 REPARATII PODET PE DJ 191 E,
KM 8+300
IV. SURSELE DI FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii alc Consiliului Judetean Salaj : 27.663,103 lei cu TVA.
V. ESTIMARI "R2IVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAD " A INVESTITIEI
5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operarc nu se creaza noi locuri de munca .
V1. PRINCIPA!!T INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI AI
INVESTITIET
Valoarea totala a inv: ~ilici - lei
cuTVA Fara TVA
27.663,103 23.246,305
din care C+M - lei
cu TVA Fara TVA
27.663,103 23.246,305
Esalonarea investitici [I[NV/C+M) — lei
Investitie C+M
nl cuTVA fara TVA cuTVA fara TVA
' 27.663,103 | 23.246,305 | 27.663,103 | 23.246,305

Durata de r=alizare a proiectului este de 3 luni.

-valorile si:/ calculate in preturi din luna martie 2018,
-1 euro = 4,656 lei (curs valutar BNR din data 07 .03.2018 ).
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Capacitati :
- lungimen totala podet tubular @800 10 m
- camara cadcre amonte
- amanajarc aval
- suprafata totalaocupata: Sc=40 mp.

Intocmit: Verificat:
ing. Potles Gergo ing. BolbafSalvador
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ANTEMASURATOARE
Podet tubular @ 800 pe DJ. 191 E, km:8+300 L=10 m

Demolarea podetului existent
1.TsAO1H1 — Sapatura manuala in spatii intinse in pamant tare cu aruncarea in vehicul la
inaltime de 0,61-2,00 m
(4.00+2.00) X 1.30 /2 x10 m = 39.00 mc
39.00x 50% = 19.50 mc

Rotme. = 19.50
2. TsC02D1 — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform
art.1
39.00 x 50 % = 19.50 mc
Rot.100mc = 0.20
3. TRAOIA... —Transport pamant cu autobasculanta la....... km
39.00mc x 1,8 =70.20 to
Rot.to =70.20
4, RPAcG01K1  — Demontarea tuburilor din beton @ 800
8ml
Rot.ml =8.00

Constructie podet proiectat @ 800
5. TsA02F1 — Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executate fara sprijiniri cu taluz
vertical in teren tare

9 x 1,04 x 0,40 = 3.74 mc ( radier podet )

(2.00x1,00x 0,50 ) x 2=2.00 me ( fundatii timpane )

2,50x2.25x0.50 =2.81 mc ( fundatie amenajare aval )

3.00 x 1,75 x 1,00 = 5.25 ( camera cadere )

Total = 13.80 mc
Rot.mc = 13.80

6. TsD16B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare

- radier podet :9,00 x 1,05 x 0,20 =1.89 mc

- camera cadere : 2.50 x 1,75 x 0,20 = 0.87 mc

- amenajare aval : 1.75 x 2.00 x 0,20 = 0.70 mc

- amenajare sant amonte (1.50 x 0.10 x 2 m) x 2 =0.30 mc

Total = 4.06mc
Rot.mc = 4.06
7.PB09B1 - Turnare beton armat la podete tubulare
- radier podet : 9,00 x 1,05 x 0,20 =1.89 m¢
- camera cadere : (2.50 x 1,75 x 0,30)+(0.50 x 0.25 x0.30 x2) = 1.39 mc
- fundatie timpan : ( 2.00 x 1,00 x 0,50 ) x 2 =2.00 mc
- amenajare aval : 2.00x 1.75 x 0.30 = 1.05 mc
- amenajare sant amonte (1.50 x 0.10 x 2 m) x 2 =0.60 mc
- pinteni de protective (1.50 x 0.40 x 0.80) x 2 =0.96 mc
Total =7.89 mc

Rot.mc =7.90
8. 6419019 — Tub circular @ 800 din beton precomprimat

Rot.buc. =2.00
9.PI06A1 — Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 2.07 to

- 2 buc.
Rot.buc. =2.00
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10.PC02A1 — Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )

- timpan [ (2.00x 1.75)—(3,14x 0,50 )] x 4 =10.84 mp

- camera cadere ( 1,60 x2.50 )+ ( 2.25 x 1,60) = 7.60 mp

(1.50 +2.00 +1.50) x 1.30 = 6.50 mp
-amenajare aval [(1.75+2.00+1.75) x 1.75]-0.79mp = 8.83 mp
[(1.50 +1.50 1.50) x 1.45]-0.79mp = 5.74 mp
Total = 38.71 mp
Rot.mp =38.70

11.PDO1A1 - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52

- amenajare aval-196.19 kg

- timpane-253.50 kg

- camera cadere-177.00 kg

Total =626.69 kg

Rot.kg =626.70
12.CZ0302A1 - Confectionarea armaturii pentru beton
Rot.kg =23.30
13.TRAO1 A... - Transport armaturi la ...... km.
- armaturi 626.70 kg
- scanduri de cofrag 38,70 mp x 0,025 x 800 kg/mc = 774,00 kg
Total = 1400,07 kg
Rot.to = 1.40
14.PFOSA1 - Hidroizolatie la lucrari de arta
9x(2x3,14x0,50)=28.26 mp
Rot.mp = 28.30
15.PB12A1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [(2.00x 1.75x 0,30 ) - (3,14 x 0,50°x 0,30)] x 2=1.62 mc
- camera cadere [( 2,25 +2,25+2.00 ) x 1,30] x 0,25 =2.11 mc
-amenajare aval [(1.75 + 1.50 + 1.75) x 1.45 x 0.25]-(0.79 mp x 0.25)=1.62 mc
Total = 5.35 mc
Rot.mc = 5.40
16.TSD16B1 - Strat de repartitie din balast
1,88 m x 0,20 x 9,00 =3.38 mc
Rot.mc =3.40
17.CZ0109C1 - Preparat beton B 25/30 in instalatii necentralizate
-7.60mc+5.40mec=13.00x 1,008 =13.10 mc
Rot.mc =13.10
18.TsD01C1- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat
1x0.70x9x2=12.60 mc
0:5 %2.501.30=1.62 mc
0.5x5.00mx1.40=3.50mc
Total = 17.72
Rot.mc =17.70
19.TsD06A1 — Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Rot.100mc = 0,18
20.TRAO1A... - Transport balast cu auto la ... km.
-(3.80mec+3.40)x 1,25 x1,7=15.30to
Rot.to = 15.30
21.TRAOQG6A.... — Transport beton cu autobetoniera la............ km
-13.10mcx 2,4 =31.44t0
Rot.to=31.40
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22.TRAO2A.... — Transport elemente prefabricate cu auto la ... km.
-10,0m x 414 kg/ml = 4140 kg

Rot.to =4.14
23.DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
- 6,00m x 6,00m x 0,35m = 12.60 mc carosabil
-2x1.00x 6.00x 0.30 =3.60 mc
Rot.mc = 16.20
24 TRAO1 A... - Transport balast cu auto la ... km.
16.20 x1.7x 1.311 =36.10to
Rot.to =36.10

25.DA11B1 - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.
- carosabil 6.00 m x 6,00 x 0.20 =7.20 mc.
- acostamente 2 x 1.00x 0.10 x 6 =1.20 mc.
Rot. mec= 8.40
26.TrAO1A.... - Transport piatra spartat cu auto la .........km.
840mc x1.422x1.5=1791to
Rot.to.=17.90
27.DB01A1 — Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(6 mx 6.00m ) x 2 operatii = 72.00 mp
Rot.mp = 72.00
28.DB02D1 — Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(6 mx 6.00m ) x 2 operatii = 72.00 mp
Rot.100mp = 0.72
29.DB13A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu asternere manuala
-6mx 6.00 m=36.00 mp x 0,06 x2.30 =4.96 to

Rot.to =5.00
30.DB16D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu asternere
manuala
-6.00 m x 6.00 m = 36.00 mp
Rot.mp = 36.00
31. DZ26A1 - Prepararea la cald a bitumului de criblura cu bitum lichid ( bitumina ).
5x1.003 =5.02
Rot.to =5.00
32.DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin. bogat in criblura, executat la cald cu bitum in
instalatii tip LPX. ‘
-6.00 mx 6.00 m=36.00mp x 0.04 x 2.30 x 1.003 =3.32 to
Rot.to =3.30
33.TRAO1A... - Transport mixtura asfaltica cuautola ........ km
- 5.00+3.30=8.30to
Rot.to =8.30
INTOCMIT, VERIFICAT,

ing. Bolba Salvador




Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 191 E km 8+300
Obiectul: Podet tubular o 800 pe DJ 191 E km 8+300
Devizul: Deviz estimativ podet pe DJ 191 E km 8+300

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

17 Aprilie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar

Pretul total

(Lei) (Lei)
1 |TSA01H|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 19,5 0 0
1 intinse la deblee,in canale deschise,in gropi Material: 0 0
de imprumut la indepartarea stratului Manopera: 0 0
vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant Utilaj: 0 0
cu umiditate naturala aruncare in vehicul la Transport: 0 0
2 |TSCO02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri (100 0,2 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utila;: 0 0
Transport: 0 0
3 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 70,2 0 0
P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |RPAcGO|Demontarea tuburilor circulare din m 8 0 0
1K1 bazalt,gresie beton,gata descoperite,avand Material: 0 0
diam. 800 mm Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TSAO2F |Sapatura manuala de pamant in spatii mc 13,8 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Transport: 0 0
6 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 4,06 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |PB09B1 [Turnare beton armat b400 in fund. Talpi mc 7.9 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 [6419019|Tub aduct. premoD=800p=10L=5 buc 2 0 0
b600sbp islgc 12027 Material: 0 0
Transport: 0 0
9 |PI0OBA1 [Montarea elementelor prefabricate din beton|buc 2 0 0
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf Material: 0 0|




Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
10 |PCO02A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. [mp 38,7 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
11 |PDO1A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 626,7 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
12 [CZ0302 |Confectionarea armaturilor din ofel beton kg 23,3 0 0
A1 pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0
executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0
barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

diafragme la constructii obisnuite, Tn ateliere

centralizate, OB 37 D = 6-8 mm

13 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 1,4 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
14 |PF05A1 [Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 28,3 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
15 |PB12A1|Turnare beton armat b400 in mc 54 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
16 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 3,4 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
17 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 13,1 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
18 |TSDO1C|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 17,7 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
pamant coeziv Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
19 |TSDOBA|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,18 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0}




manuala

Manopera:

grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0
20 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 15,3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
21 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 31,4 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =...km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
22 |TRAO2A|Transportul rutier al tona 4,14 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autocamionul pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
23 |DAO6A1 [Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 16,2 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0
manuala; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
24 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 36,1 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .. km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
25 |DA11B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra [mc 8,4 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0
manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0
innoroire; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
26 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 17,9 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
27 |DBO01A1|Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 72 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0
bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0
: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0
sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0
peria mecanica;
28 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 0,72 0 1]
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp |Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0
rupere rapida Transport: 0 0
29 |DB13A1|Strat de legatura (binder) de margaritar sau |tona 5 0 0
pietris, executat la cald cu asternere Material: 0 0
0 0




Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
30 |DB16D1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 36 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0
4,0 cm cu asternere manuala Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
31 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 5 0 0
cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
32 |DZ14B1 |Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in tona 3,3 0 0
criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0 0
instalatiitip LP X ; Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
33 |TRAOQ1A|Transportul rutier al tona 8,3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport | Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0| 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
teh. Olah Rodica ing. B ?Ivador
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