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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea
LUCRARI DE AMENAJARE AMONTE POD PE DJ 109 P KM 23+220

I. DATE GENERALE

1. Denumire investitie: ,, LUCRARI DE AMENAJARE AMONTE POD PE DJ 109 P KM 23+220”
2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatea : Camar
-traseul actual al drumului judetean DJ 109 P km 23+220
, clasificat conform HG 782 /2014.

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii
Drumul judetean DJ 109 P deriva din drumul national DN 1 H (Halmasd) si traverseaza localitatile
Cerisa, Cosniciu de Sus, Cosniciu de Jos, Ip, Camar, limita judet Satu Mare.
Lucrarile de amenajare amonte sunt situate in localitatea Camar , la Km 23+220, unde drumul
judetean DJ 109 P traverseaza un podet dalat.

2.2. Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a santului ranforsat .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.

Lucrarea de consolidare este amplasata paralel cu axul drumului, pentru a conduce apele pluviale
colectate de santul trapezoidal din zona existenta in partea stanga in sensul de kilometrare .
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2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperaturi minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de ( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm. Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %. Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a acestuia.
Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor din zapada se poate depune in zonele cu versanti
apropiati de traseul drumului.Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de pe
versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4. Geologia si seismicitatea
Observarea deplasarilor verticale si orizontale In timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele concluzii :
- pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5. Starea tehnica existenta a drumului.
Pe drumul judetean DJ 109 P km 23+220 , este situat un podet dalat . Taluzul din amonte partea

stanga a paraului s-a surpat, antrenand si o portiune din partea carosabila pe o lungime de circa 6 m si o
latime de 0.6 m a drumului judetean. De asemenea fundatia zidului intors este descoperita si deteriorata.

In baza celor prezentate mai sus se propune realizarea unui zid de sprijin avand adancimea
fundatiei de 1.3 m, inaltimea elevatiei de 3.00 m, iar lungimea de 8.00 m. Pentru stoparea degradarii
fundatiei zidului intors de la podet se propune o subzidire din beton armat pe o lungime de 2.50 m si o
adancime de 2 m.

2.6. Prezentarea proiectului pe specialitati.

Zidul de aprijin si subzidirea propusa pentru stoparea dergradarii taluzului paraului , carosabilului
drumului judetean si subzidirea proiectata este situat pe drumul judetean DJ 109 P in localitatea Camar.
Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune :
- realizarea unui zid de sprijin din beton armat avand lungimea de 8 m, inaltimea elevatiei de
3.00 m , adancimea fundatiei de 1.30 m, ceea ce implica urmatoarele lucrari:
- sapatura generala pentru amplasarea zidului;
- sapatura pentru fundatia zidului;
- turnarea betonului in fundatia zidului;
- cofrarea elevatiei zidului de sprijin;
- turnarea betonului armat in elevatia zidului;
- turnarea cunetei din beton simplu ;
- realizarea hidroizolatiei;
- reralizarea stratului filtrant din balast in spatele zidului;
- realizarea umpluturii din pamant compactat si dopului de argila in spatele culeilor;
- realizarea acostamentelor din 30 cm balast si 10 cm piatra sparta;
- refacerea structurii rutiere pe o latime de 1.00 m si o lungime de 10 m din;
- strat de uzura BA 16 4 cm;
- strat de baza BAD 22,4 6 cm;
- strat de piatra sparta 20 cm;
- strat de balast 30 cm;
- realizarea unei subzidiri pentru consolidarea zidului intors in amonte partea stanga pe o
lungime de 2.50 m , adancimea de 2.00 m, care implica urmatoarele faze de lucrari:
-sapatura manuala pentru turnarea betonului in subzidire;
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- executarea cofragului pentru turnarea betonului in subzidire;
- turnarea betonului armat.

- realizarea parapetului flexibil pe o lungime de 14.00 m.

c¢. Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea zidului de sprijin proiectat se prevede pastrarea traseului existent al paraului .Nu
este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile se
realizeaza in exclusivitate pe zona existenta a drumului (pe taluzul existent).

2.8. Profilul longitudinal

Prin amplasarea zidului de sprijin nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice
existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :

- latimea partii carosabile : 5.50 m .
- acostamente -0,75m.

2.10. Structura rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere din zona deteriorata sunt prevazute in proiect si constau in :
- carosabil
- strat de uzura BA 16 4 cm;
- strat de baza BAD 224 6 cm;
- strat de piatra Sparta 20 cm;

- strat de balast 30 cm;
- acostamente

- strat de piatra sparta 10 cm;

- strat de balast 20 cm.

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului. Nu este necesara
ocuparea de terenuri suplimentare.

2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor

Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza
in mod natural in paraul din zona.

2.12. Siguranta circulatiei
Marcaje

Nu este cazul.

Semnalizare rutiera

Se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform categoriei drumului. In
consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.

Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun
MI/MT/1112/411/2000.
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2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucat
acestea nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilitati necesare
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.

2.15. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sandtatea lucrétorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucritorilor in domeniul securitatii si sanatatii in muncé nu aduc atingere
principiului responsabilitatii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si ia masurile

necesare pentru:
al) asigurarea securititii si protectia sanatatii lucratorilor;
b1) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea si instruirea lucratorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare securitatii i sdnatatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si urmareasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca tindnd seama de modificarea conditiilor, i pentru imbunététirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursé;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de muncd, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;
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gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care si cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munc4, relatiile sociale i influenta factorilor din mediul de munci;
h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de mésurile de protectie
individuali;
i1) furnizarea de instructiuni corespunzitoare lucrétorilor
- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),
- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).
- semnalizarea permanenta a drumului DJ 109 P este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.
Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.16. Protectia mediului

Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :

- lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului.

- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17. Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiel.

2.18. Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.
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2.19. Siguranta circulatiei ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intreaga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
intreuperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

IIIl. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A

LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,
tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucrarii Luna 1 Luna 2 Luna 3
1 LUCRARI DE AMENAJARE _ _ -
AMONTE POD PE DJ 109 P KM
23+220

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 34.456,677 lei cu TVA.

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.

5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

VL. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI Al
INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei — lei

cuTVA Fara TVA
34.456,677 28.955,191
din care C+M - lei
cu TVA Fara TVA
34.456,677 28.955,191
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Esalonarea investitiei (INV/C+M) — lei

Investitie C+M

Anl cuTVA fara TVA cuTVA fara TVA

34.456,677 | 28.955,191 | 34.456,677 | 28.955,191

Durata de realizare a proiectului este de 3 luni.

- valorile sunt calculate in preturi din luna martie 2018
- I euro = 4,6596 lei ( curs valutar BNR din data 07 .03 .2018 )

Capacitati :
- lungimea totala a zidului de sprijin: L= 8 m
- latimea partii carosabile : lc= 550m
- suprafata totala ocupata : S¢=20.00 mp.
Intocmit: Verifigat:
ing. Patkes Gergo ing. Bolba Salvador




ANTEMASURATOARE
- Zid de sprijin -

1. TsC02D1 - Sapatura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto
fundatie 8.50m x (3.00m x 2.00m):2 = 25.50 mc
Rot100. mce=0.25
2. TsA07C1 - Sapatura manuala pentru consolidarea culeilor si aripilor:
fundatie zid  8.00 x 1.60 x 1.30 = 16.64 mc
subzidire aripa  2.50 m x 2.00 m x 2.00 m =10.00 mc
Rot.mc.=26.60
3. TSC35A1 - Incarcarea cu [IFRON in auto a pamantului rezultat din sapatura
26.60 mc
Rot.100 mc = (.27
4. TrAOlA ...P - Transport pamant cu auto la ........ km:
(25.50 me +26.60 mc ) x 1.8 =93.78 to

Rot.t0=93.80
5. PB0O9B1 - Turnarea betonului armat in fundatia zidului
fundatie zid (8.00 m x 1.30 m x 1.60 m)-(8.00 m x0.65 x 0.10)/2 +(8.00 m x 1.5 x 0.10)/2)=
15.78 mc

subzidire aripa (2.50 x 2.00 x 0.50) + (0.5 x 0.50 x 2.50)=3.13 mc
Total = 18.91 mc

Rot.me=18.90

6.CZ0109C1 - Preparat beton C25/30:
18.90 x 1,008 = 19.05 mc
Rot.mc =19.10
7.TrAO06A.... - Transport beton cuautola ...... km:
19.10mec x 2,4 =45.84 to
Rot.to=45.80
8. PB10BI - Turnarea betonului armat in elevatia zidului si cuneta
elevatie zid- 8.00 m x (0.6+0.30) x 3.00/2 = 10.80 mc
cuneta -0.40 x 0.40 x 7.70 m = 1.23 mc
capat -0.90 x 0.30 x 3 m = 0.81 mc
Total = 12.84 mc
Rot.me = 12.80
9.CZ0109C1 - Preparat beton C25/30:
12.80 x 1,008 = 12.90 mc
Rot.me=12.90
10.TrAO6A... - Transport beton cu auto la...... km:
12.90 x 2,40 =30.96 to
Rot.to = 31.00
11.PCO2A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor:

elevatie zid 8.00 m x 3.00 x 2 =48.00 mp
(0.90 +1.5 +0.30) x 3.00 = 8.10 mp
subzidire 2.50 m x 2.00 =5.00 mp
2.00x 0.50 x2=2.00 mp
Rot.mp=63.10



12.CZ0302A1

13.PDOIA]I

14.PFO5A1

15.TsD116B1

16. TrAOTA...

17.ACA10C2

18.TsD01B1

19.TsD06A1

20.DF09A1

21.TrAO1A...

22.DA06A1

23.TRAOTA...

24. DAI11B1

- Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:

zid -1093 kg
zid intors — 40 kg
subzidire 161 kg

- Montarea armaturilor pentru beton armat:

Rot.kg= 1294.00

Rot.kg=1294.00

- Hidroizolatie din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi :
Zid 770 mx 3 =23.10 mp

- Strat drenant din balast in spatele elevatiei rigola:

(0.90 +0.50) x 3.00 =4.20 mp

1.90mx030mx7.70=4.39 me

- Transport balast cu auto

la..... km:

440 mex 1,7x1.20=8.97to

Rot.mp=27.30

Rot.mc=4.40

- Montare teava PVC tip4 (G) avand D=90mm:

7.70 ml
1,0+1,0=2,0m
TOTAL=9.70 m

- Umplutura cu pamant in spatele elevatiei rigola:
0.75 m x 2.60 x 8.00 = 15.60 mc

- Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:

- Parapet metalic deformabil (flexibil) .

Rot.to=9.00

Rot.m=9.70

Rot.mc=15.60
Rot.100mc=0.16

Rot. ml =14.00

- Transport otel beton si scanduri pentru cofrag cu auto la ..... km:

fier beton 1.294 to

cofrag 1.6 mec x 800 kg/mec =1.28 to

Total =2.57 to

- Transport balast cu auto la .... km

530x 1.7x1.311 =

11.81 to

Rot.to=2.60
- Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
- carosabil 1.00 x 0.30 x 10.00 = 3.00 mc.
- acostamente 0.75x0.30 x 10 =2.25

Rot.me =5.30

Rot.to = 11.80

- Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.

- carosabil 1.00 x 0.20 x 10.00 = 2.00 mc.
-acostament 0.75 x0.10 x 10.00 =0.75 mc

Rot. mc=2.80



25.TrAOlA.... - Transport piatra sparta cu auto la .........km.
2.80mc x 1.422x1.5=59710

Rot.to.= 6.00
26.DBOIAI - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase.
1.00 x 10.00 x 2 =20.00 mp
Rot.mp=20.00
27.DB02D]1 - Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica in vederea aplicarii imbracamintilor

bituminoase
1.00 x 10.00 x 2 =20.00 mp

Rot.100 mp= 0.20
28.DB12B1 - Strat de legatura (binder) executat la cald, in grosime de 6 cm, cu asternere mecanica
1.00 x 10.00 x 0.06 x 2.30 =138 to
Rot.to.=1.40 to
29.DZ09B1 - Prepararea binderului de margaritar in instalatii LPX
1.00 x 10.00 x 0.06 x 2.30 x 1.003 = 1.38 to

Rot.to.=1.40 to
30.DB16H]1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4
cm
1.00 x 10.00 = 10.00 mp

Rot.mp=10.00
31.DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin sarac in criblura in instalatii LPX
1.00 x 10.00 x 0.04 x 2.30 x 1.003 = 0.92 to
Rot.to = 0.90 to
32.TrAO1A... - Transport cu auto a mixturii asfaltice la ... Km.
1.40to +0.90to=2.30to
Rot.to.=2.30 to

33.TrAOSA .... - Transport cu auto a emulsiei bituminoase la ... Km.
0.1 sute mp x 2 x 45.5 kg/100mp = 9.10 kg
Rot.to.=0.009
Intocmit: Verificat:

ing. Boncidzﬂ'Mi{) i ing. Bolba(Salvador




Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE AMONTE POD PE DJ 109 P km 23+220
Obiectul: Amenajare amonte pod
Devizul: Lista de cantitati

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
28 Februarie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Prat! qnttar Preml _total
(Lei) (Lei)

1 |TSCO02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0,25 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |TSA07C|Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 26,6 0 0
1 limitate,avand peste 1 m latime si maximum Material: 0 0
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Manopera: 0 0
evacuare manuala,in Utilaj: 0 0
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in Transport: 0 0
3 |TSC35A|Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0,27 0 0
1 distante de : incarcare in autovehicul cu mc  [Material: 0 0
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 1 la distanta Utilaj: 0 0
<10m Transport: 0 0
4 |TRAO01A|Transportul rutier al pamantului sau tona 93,8 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |PB09B1 |Turnare beton armat b400 in fund. Talpi mc 18,9 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 19,1 0 0
C1 sortate cu granulafia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 Tn Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
7 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 45,8 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =...km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PB10B1 |Turnare beton armat b400 in elev. Infr. De [mc 12,8 0 0
pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin Material: 0 0
etc cu pompa Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
9 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 12,9 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0




parte,umpluturile executandu-se din pamant

Utilaj:

elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

10 |TRAOGBA |Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 31 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |PCO2A1|Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. [mp 63,1 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1294 0 0
A1l pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

13 [PDO1A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 1294 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |PFO5A1 |Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 27,3 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de{mc 4.4 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

16 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 9 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |ACA10C|Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in m 9,7 0 0
2 exteriorulcladirilor,avand dn 90 Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

18 [TSDO1B|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 15,6 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
teren mijlociu Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

19 |TSDO6A |Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,16 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0

0 0




Transport:

necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

20 |DF09A1 [Parapet metalic deformabil (flexibil) : tipa |ml 14 0 0
cu lisa si stalpi metalici; Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

20.1 |2100957 |Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 1,162 0 0
Material: 0 0

Transport: 0 0

20.2 16306377 |Parapet metalic avind 75-100% teava trasa kg 229,74 0| 0
Material: 0| 0

Transport: 0 0

21 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 2,6 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ..... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |DAOBA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 53 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

manuala; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

23 [TRAO1A(|Transportul rutier al tona 11,8 0 0
...... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ..... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

24 |DA11B1 |Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 2,8 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0

innoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

25 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 6 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

26 |DBO1A1|Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 20 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

27 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 0,2 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|lmp [Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

28 |DB12B1 |Strat de legatura (binder) de criblura tona 1,4 0 0
executata la cald cu asternere mecanica Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

0 0




29 |DZ09B1 |Prepararea bitumului de criblura, executat lajtona 1,4 0 0

cald, cu bitum, in : instalatiitip L P X ; Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

30 |DB16H1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 10 0 0

marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0

4,0 cm cu asternere mecanica Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

31 |DZ14B1 |Prepararea betonului asfaltic fin, bogatin  |tona 0,9 0 0

criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0 0

instalatiitipL P X ; Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

32 |[TRAO1A|Transportul rutier al tona 2,3 0 0

..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

33 |TRAO5A|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 0,009 0 0

..... autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe Material: 0 0

dist.de ...... Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj |  Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 ) 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0

INTOCMIT,

teh. Olah Rodica




