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Proiect nr 22 /2017

MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea
»» REPARATII PODET TUBULAR O 1000 PE DJ 191 D,
KM 4+900 ”

L. DATE GENERALE
1. Denumire investitie:,, REPARATII PODET TUBULAR @ 1000 PE DJ 191 D, KM 4+900”

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatile : Boghis
-traseul actual al drumului judetean DJ 191 D km 4+900
, clasificat conform HG 540 /2000.
3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1Situatia existenta a obiectivului de investitii
Drumul judetean DJ 191 D deriva din drumul national DN 1H (Nusfalau) ,traverseaza localitatile
Boghis, Valcau de Jos, Fizes, Sag, Tusa, avand punctul terminal DJ 108 A in localitatea Vanatori.
Podetul tubular propus pentru construire, se afla pe DJ 191 D in localitatea Boghis , la Km 4+900.
2.2.Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a podetului tubular @ 1000 proiectat .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.

Podetul tubular proiectat se amplaseaza perpendicular pe axul drumului, pentru a traversa apele
pluviale colectate de santurile trapezoidale existente in partea dreapta in sensul de kilometrare .

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
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Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm.Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a
acestuia.Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor cin zapada se poate depune in zonele cu
versanti apropiati de traseul drumului.Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de
pe versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4. Geologia si seismicitatea (specificul zonei din punct de vedere geologic rezultatul
unor studii geo , existenta sau riscul unor alunecari de teren , etc.

Observarea deplasdrilor verticale si orizontale in timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :

-pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5. Starea tehnica existenta a drumului.

Pe drumul judetean DJ 191 D km 4+900 este necesar construirea unui podet tubular @1000, din
doua tuburi PREMO avand lungimea totala de 10 m.

Actualmente exista un podet tubular @ 1000 deteriorat, oartea dreapta timpanul cazut, in partea
stanga timpanul fisurat, iar tubul din partea dreapta este deteriorate. Actualmente podetul deteriorate este
un potential pericol pentru circulatia rutiera in zona.

In baza celor prezentate mai sus se propune realizarea unui podet tubular @ 1000 L=10 m
2.6.Prezentarea proiectului pe specialitati..

Podetul tubular @ 1000 care face obiectul proiectului este situat pe drumul judetean
DJ 191 D in localitatea Boghis .
Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune realizarea podetului tubular @ 1000

nou realizat din :

- 2 tuburi PREMO @ 1000 cu sectiunea de scurgere de 0.79 m” montate pe un radier de
beton in grosime de 20 cm din beton armat;

- hidroizolatie din membrana bitumata aplicata prin lipire la cald.

- timpane din beton cu grosime a elevatiei de 30 cm .

-amenajarea in amonte de podet prin realizarea unei camere de captare din beton armat

- amenajare talvegului si taluzului prin betonare protejand cu un pinten de protectie cu
inaltimea de 0,90 m, lungimea del.80 m si grosimea de 0.50 m;

- peste hidroizolatie se va pune un strat filtrant din balast in grosime de 20 cm .

- structura rutiera pe pod ;

-strat de balast compactat 35 cm

-strat depiatra sparta 20 cm

-strat de baza BAD 25 6 cm

-strat de uzura BA 16 4 cm

-montare parapeti directionali pe ambele parti

- racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ¢i numai prin
refacerea umpluturilor in zona prefabricatelor si realizarea caii rutiere pe podet.

Peste podetul nou se va reface structura rutiera proiectata a drumului si se va realiza pe
amplasamentul podetului existent lucru ce va asigura continuitatea in plan si in profil longitudinal al
drumului judetean.

Turnarea radierului se va realiza in doua etape astfel :
- in prima etapa se va turna tronsonul nr.1 pe banda de circulatie din partea Dreapta in sensul de
kilometraj ,pe o latime de lungime de 4.50 m , dupa care se va lasa rost de lucru.
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- in etapa a doua se va turna tronsonul nr. 2 din radier , pe banda stanga de circulatie ,pe
diferenta de latime ramasa de 4.50 m.

- se vor asigura astfel conditiile de lucru astfel incat la asezarea semifabrictelor din beton pe
radier , rostul de lucru al acestuia va cadea pe locul de imbinare a tuburilor.

Astfel se elimina pericolul cedarii radierului sub greutatea semifabricatelor si a suprastruturii rutiere
existente .
¢. Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea podetului tubular proiectat se prevede pastrarea traseului existent al drumului .Nu
este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile se
realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a drumului existent.

2.8. Profilul longitudinal

Prin amplasarea podetului tubular nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse pe podet se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice
existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :

-latimea a partii carosabile : 6.00 m .

-acostamente -2x1.00m.

2.10. Structura rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere pe podet sunt prevazute in proiect constau in :

-strat de balast compactat 35 cm
-strat de piatra sparta 20 cm
-strat de baza BAD 25 6 cm
-strat de uzura BA 16 4 cm
Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului . Nu este necesara ocuparea
de terenuri suplimentare.

2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza
prin podetul tubular proiectat

2.12.Siguranta circulatiei
Marcaje
Se prevede realizarea marcajului longitudinal pe partea carosabila pe podet conform STAS in
vigoare.
Semnalizare rutiera
Podetul se amplaseaza in aliniament si se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor
conform categoriei drumului. In consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.
Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun

MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente ;
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucit acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilitati necesare ;
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Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.
2.15. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligafia de a asigura securitatea si sdndtatea lucratorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si snatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitatii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si ia masurile
necesare pentru:

al) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

b1) prevenirea riscurilor profesionale;

cl) informarea si instruirea lucréatorilor;

d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii i sanatatii in munca.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si urmareasca adaptarea masurilor in domeniul

Sanatatii si Securitatii in munca tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea
situatiilor existente.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c2) combaterea riscurilor la sursa;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munci, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

g1) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munci;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de mésurile de protectie
individuali;

i1) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucritorilor

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),
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- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 110 Aeste realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.16. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca:
-lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului.
-daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17. Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiei.

2.18. Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.19. Siguranta circulatiei ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intraga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
intrruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

IIl. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A
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LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,
tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucrarii Luna 1 Luna 2 Luna 3

1 REPARATII PODET TUBULAR | N | -

O 1000 PE DJ 191 D, KM 4+900

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 42.417,62 mii lei cu TVA

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.

5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONIMICI AI
INVESTITIEI

6.1. Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA . INV = 42.417,62 leicu TVA
din care
C+M = 35.645,06 lei fara TVA
-valorile sunt calculate in preturi din luna noiembrie 2017,
-1 euro = 4,5942 lei ( curs valutar BNR din data de 06 noiembrie 2017)

6.2. Esalonarea investitiei (INV / C+M ) fara TVA :
-anul 1 - : 35.645,06 / 35.645,06 lei

6.3. Durata de realizare a investitiei : 2 luni

6.4. Capacitati :
- lungimea totala a podetului: L= 10 m
- latimea partii carosabile : 1.= 6.00m
- suprafata totala ocupata: S c¢=230.00 mp

VII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
- Nu este cazul.

Intocmit: Verificat:
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador
O A

{ Y
Jfﬁw"‘mﬁ
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ANTEMASURATOARE
Podet tubular @ 1000 pe D.J. 191 D, km:4+900 L=10 m

Demolarea podetului existent
1.TsAO1H1 — Sapatura manuala in spatii intinse in pamant tare cu aruncarea in vehicul la
inaltime de 0,61-2,00 m
(4.00+2.00) X 1.30/2 x10 m = 39.00 mc
39.00x 50% =19.50 mc

Rot.mc. = 19.50
2. TsC02D1 — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform
art.]
39.00 x 50 % =19.50 mc
Rot.100mec = 0.20
3. TRAOIA... —Transport pamant cu autobasculanta la....... km
39.00mc x 1,8 =70.20 to
Rot.to =70.20
4. RPAGOIM1  — Demontarea tuburilor din beton @ 1000
8ml
Rot.ml =8.00

Constructie podet proiectat & 1000
5. TsA02F1 — Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executate fara sprijiniri cu taluz
vertical in teren tare
9 x 1,04 x 0,40 = 3.74 mc ( radier podet )
(4.00 x 1,00 x 0,50 ) x 2 = 4.00 mc ( fundatii timpane )
0.90 x 0.80 x ((3m+3m+(2m x 6) = 12.96 mc ( fundatie amenajare aval )
(5.85 x 1.30 x0.40) +(0.50 x 0.40 x (2m + 2)) = 3.84 mc ( talveg sant )
2,50 x 1,75 x 1,00 = 4.38 ( camera cadere )
Total = 28.92 mc
, Rot.mc = 28.90

6. TsD16B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare
- radier podet :9,00 x 1,05 x 0,20 = 1.89 mc
- camera cadere : 2,50 x 1,75 x 0,20 = 0,88 mc
- amenajare aval : 5.85 x 1.30 x 0.20 = 1.52 mc

Total = 4.29 mc

Rot.mc =3.90
7.PB09B1 - Turnare beton armat la podete tubulare
- radier podet : 9,00 x 1,05 x 0,20 =1.89 mc
- amenajare talveg : (5.85 x 1.30 x 0,20)+(4 x 0.50 x 0.20) = 1.92 mc
-fundatie amenajare: ((3.30 + 3.30 +2.30 + 2.30 +(1.50 x 4))x 0.8 x 0.9 = 12.38 m¢
-elevatie amenajare: (3.15 +3.15 +1.5+ 1.5) x1.50 x 0.40 = 5.58 mc
(2.13+2.13+1.50+ 1.50) x 1.00 x 0.40 = 2.90 mc
- camera cadere : 2.50 x 1,75 x 0,30=1,31 mc
- fundatie timpan : ( 4.00 x 1,00 x 0,50 ) x 2 =4.00 mc
- pinten : 2.40 x 0,50 x 1,00 = 1.20 mc
1.50x 0.5 x 0.8 x2 buc=1.20 mc
Total =32.38 mc
Rot.mc = 32.40
8.+6419071 — Tub circular @ 1000 din beton precomprimat
Rot.buc. =2.00

CONSTRUIRE PODET PE DJ 191 D KM 4+900
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9.PIO6A1 — Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 9,9 to

- 2 buc.

Rot.buc. =2.00

10.PC02A1 — Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )

-amenajare aval (3.15+1.50) x1.50 x 4 =27.90 mp

(2.13 +1.50) x 1.00 x 4 = 14.58 mp
- timpan [ (4.00 x 2,50 )—( 3,14 x 0,507 ) ] x 4 = 36.86 mp
- camera cadere 2 [( 1,50 x 2.00)] + (2 x 1,50 ) =9.00 mp
Total = 88.34 mp

Rot.mp =88.30
11.PDOIA1 - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
- amenajare aval-377.00kg
- timpane-137.00 kg
- camera cadere-46.00 kg
Total =560.00 kg

Rot.kg = 560.00
12.CZ0302A1 - Confectionarea armaturii pentru beton
Rot.kg = 560.00
23.TRAO1 A... - Transport armature la ...... km.
560 kg
Rot.to = 0.60
14.PFOSA1 - Hidroizolatie din doua straturi de carton bitumat tip C.A. 400 lipite cu mastic
bituminos aplicat cu peria
- 9x(2x3,14x0,50)=28.26 mp
Rot.mp = 28.30
16.PBI12A1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [(4.00x2.10x 0,30 ) — (3,14 x 0,50% x 0,30 )] x 2 = 4.56 mc
- camera cadere [(2.25+225+2.50)x 1.80] x0,25=3.15m

Total = 7.71 mc
Rot.mc =7.70
16.PEO1C1 — Dren din balast de 20 cm ( asimilat)
(1,88+1)x0,20x9,00=5.18 me
Rot.mc =5.20
17.CZ0109C1 - Preparat beton B 25/30 in instalatii necentralizate
-32.4mc+ 7.70 mc = 40.10 x 1,008 = 40.42 mc
Rot.mc = 40.40
18.TsDO1C1- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat
1x0.70x9x2=12.60 me
Rot.mc = 12.60

19.TsD06A1 — Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Rot.100mc = 0,13

20.TRAOIA... - Transport balast cu auto la ... km.
-(5.20me +3.90)x 1,311 x1,7=20.28 to
Rot.to =20.30
21.TRAOGA.... — Transport beton cu autobetoniera la............ km
-40.40 mc x 2,4 =96.96 to
Rot.to = 97.00

22.TRAO2A.... — Transport elemente prefabricate cu auto la ... km.
- 10,0m x 700 kg/ml = 7000 kg

CONSTRUIRE PODET PE DJ 191 D KM 4+900
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Rot.to = 7.00
23.TsD06A1 — Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Rot.100mc = 0.30
24 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
- 6,00m x 6,00m x 0,35m = 12.60 mc carosabil
-2x1.00x 6.00 x0.30=3.60 mc
Rot.mc = 16.20
25.TRAOI A... - Transport balast cu auto la ... km.
1620 x 1.7%x 1.31]1 =36.1010
Rot.to = 36.10
26.DA11BI1 - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.
- carosabil 6.00 m x 6,00 x 0.20 =7.20 mc.
- acostamente 2 x 1.00x 0.10 x 6 = 1.20 mec.
Rot. mc= 8.40
27.TrAOlA.... - Transport piatra spartat cu auto la .........km.
840mc x1.422x1.5=1791to
Rot.to.= 17.90
28.DB01A1 - Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(6 mx 6.00 m) x 2 operatii = 72.00 mp
Rot.mp =72.00
29.DB02D1 — Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(6 mx 6.00 m) x 2 operatii = 72.00 mp
Rot.100mp = 0.72
30.DB13A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu asternere manuala
-6mx 6.00 m=36.00 mp x 0,06 x 2.30 =4.96 to

Rot.to =5.00
31.DB16D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu asternere
manuala
- 6.00 m x 6.00 m = 36.00 mp
Rot.mp = 36.00
32. DZ26A1 - Prepararea la cald a bitumului de criblura cu bitum lichid ( bitumina ).
5x1.003=5.02
Rot.to = 5.00
33.DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin. bogat in criblura, executat la cald cu bitum in
instalatii tip LPX.
-6.00 m x 6.00 m =36.00 mp x 0.04 x 2.30 x 1.003 =3.32 to
Rot.to =3.30
34.TRAOIA... - Transport mixtura asfaltica cuautola ........ km
-5.00+3.30=28.30to
Rot.to = 8.30

35. DF09A1 - Parapet metalic deformabil (flexibil)
Rot: ml =26,00
36.TrAQIA.... - Transport parapet metalic deformabil cu auto la ......... km.
16.41 kg/ml x 26 ml = 426.66 kg

Rot.to.= 0.43
INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador

/ —Y/
CONSTRUIRE PODET PE DJ 191 D KM 44900



Obiectivul: REPARATII PODET TUBULAR O 1000 PE DJ 191 D KM 4+900
Obiectul: Reparatii Podet tubular o 1000 pe DJ 191 D km 4+900
Devizul: Lista de cantitati - Podet tubular o 1000

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06 Noiembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM [ Cantitatea Rl I{mtar Pret! _total
(Lei) (Lei)

1 |TSAO01H|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 19,5 0 0
1 intinse la deblee,in canale deschise,in gropi Material: 0 0
de imprumut la indepartarea stratului Manopera: 0 0
vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant Utilaj: 0 0
cu umiditate naturala aruncare in vehicul la Transport: 0 0
2 |TSCO02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0,2 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : {[mc  |Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 70,2 0 0
..... P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |RPAcGO|Demontarea tuburilor circulare din m 8 0 0
M1 bazalt,gresie beton,gata descoperite,avand Material: 0 0
diam. 1000 mm Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TSAO2F |Sapatura manuala de pamant in spatii mc 28,9 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Transport: 0 0
6 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 3,9 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |PB09B1 |Turnare beton armat b400 in fund. Talpi |mc 32,4 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |6419071|Tub aduct. premo D =1000p=7L=5 buc 2 0 0
b600sbp islgc 2027 Material: 0 0
Transport: 0 0
9 |PI0OBA1 [Montarea elementelor prefabricate din buc 2 0 0
beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 Material: 0 0




tf Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |[PCO02A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 88,3 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |PDO01A1 [Montare armaturi pentru beton armat in kg 560 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton (kg 560 0 0
A1l pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

13 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,6 0 0
...... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |PFO05A1 |Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 28,3 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |PB12A1 |Turnare beton armat b400 in mc 7,7 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0

tubulare manuaj Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

16 |PEO01C1 |Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. |mc 52 0 0
din piatra bruta roca sedimentara Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 40,4 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

18 |TSDO1C|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 12,6 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
pamant coeziv Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

19 |TSDO6A|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,13 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0




necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

20 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 20,3 0 0
s materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

21 |TRAQ06A |Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 97 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |TRAO02A|Transportul rutier al tona 7 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autocamionul pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

23 |TSDO06A|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,3 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

24 |DAO06A1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand [mc 16,2 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

manuala; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

25 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 36,1 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

26 |DA11B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 8,4 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0

innoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

27 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 17,9 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

28 |DB01A1 |Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 72 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

29 |DB02D1[Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 0,72 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp |Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

30 |DB13A1|Strat de legatura (binder) de margaritar sau |tona 5 0 0




pietris, executat la cald cu asternere Material: 0 0
manuala Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
31 |DB16D1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 36 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0
4,0 cm cu asternere manuala Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
32 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 5 0 0
cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
33 |DZ14B1 |Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in  |tona 3,3 0 0
criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0] 0
instalatiitip LP X ; Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
34 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 8,3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
35 |DF09A1 |Parapet metalic deformabil (flexibil) : tipa [ml 26 0 0
cu lisa si stalpi metalici; Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
35.1 [2100957 |Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 2,16 0 0
Material: 0 0
Transport: 0 0
35.2 |6306377 |Parapet metalic avind 75-100% teava trasa kg 426,66 0] 0
Material: 0 0
Transport: 0 0
36 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,43 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material | Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0| 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total




CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera | Utilaj Transport Total |
Total Cheltuieli Directe 0 0| 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolbarﬁalvador
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CAIETE DE SARCINI

pentru lucrarea

REPARATII PODET TUBULAR O 1000 PE DJ 191 D, KM 4+900

Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN - DIRECTIA TEHNICA



CAIET DE SARCINI

DISPOZITIVE DE COLECTARE SI SCURGERE A APELOR
PLUVIALE (PODET TUBULAR @ 1000)

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucriirile de construire podet tubular @ 1000 .

In cadrul actiunii de construire podet au fost cuprinse construirera podetului @1000 propriu zis din tuburi
PREMO, amenajarea capetelor podetelor (camere de cidere si sanfuri de evacuare) , ca si realizarea timpanelor
coronamentelor .

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Pirtile componente ale podetelor, infrastructura, suprastructura, se executa dupd aceleasi reguli ca si pentru
poduri.

Conditiile de fundare, modul de realizare al lucririlor de sapatura, cofrare , betonare, urmeazi s indeplineascd
conditiile din proiect si pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care podetele se executd din materiale prefabricate, In uzind sau pe santier, acestea trebuie si fie
insotite de certificate de calitate.

Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipularii sau montajului se vor face pe baza unei
tehnologii intocmitd de antreprenor si aprobati de beneficiar.

Lucririle ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Pentru a nu provoca strangularea circulatiei pe acest drum, toate lucrarile la podef vor fi executate pe cite o
singura banda de circulatie, cu asigurarea corespunzitoare a semnalizarii provizorii pe toatd durata executiei.

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptati in cazul acestei lucrari prevede:

- executia podetelor refiacute din elemente prefabricate (tuburi din beton armat). Camera de cadere,
timpanele si sanful de evacuare se vor realiza din beton simplu turnat monolit. Betonul utilizat pentru
partile componente, mai sus mentionate, ale podetului este C 25/30. Coronamentele se vor executa din
beton monolit armat.

Prefabricatele se vor ageza pe un radier din beton simplu C 25/30. Aceeasi clasa de beton se va utiliza pentru

fundatiile timpanelor .
Betoanele folosite au urmitoarele cerinte de durabilitate, conform Normativului NE 012-99:
- clasa de expunere 2.a.(mediu umed moderat) (tabel 5.1. din
normativ)
- grad de impermeabilitate P4 (tabel 5.4. din normativ)
- grad de gelivitate -
- tipul de ciment vezi pct.8.1.2. din caiet de sarcini
- valoarea maximai a raportului 0,5 (tabel 5.4. din normativ)
apa/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c.
(tabel 5.5.din normativ) - beton armat 290 Kg/m.c.

Amplasamentul, dimensiunile si alcatuirea constructivd pentru podetele care fac obiectul acestui caiet de
sarcini vor respecta prevederile din piesele desenate care trateazi acest subiect.

Art4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE

Trasarea axului podetului
Inainte de a incepe lucririle pregititoare de terasamente se stabileste axa podetului.



Se materializeaza cu ajutorul reperilor, unghiul pe care il face axul podefului cu axul drumului.

Reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi péstrafi si folositi spre a materializa axa i
cotele drumului.

Lucririle necesare la podete se vor executa inaintea lucrérilor de terasamente pe drum.

Reperii trebuie sd materializeze :

- axa podetului, unghiul pe care il face cu axa drumului;

- punctele de intersectie a taluzelor cu cele ale drumului, respectiv cu terenul natural ;

- pichetarea camerei de cidere si adincimea ei;

- inclinarea taluzelor siracordarea lor la terenul natural.

Art.5. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR
FUNDATIILOR DIRECTE

Lucririle de sipiturd se vor executa respectdnd prevederile Normaticului C 169-83 si prevederile din
documentatie. La terminarea sapaturilor se verificd dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu
dimensiunile din proiect, respectdndu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a lucrarilor de artd) si din
Normativul C 169-83 (executarea lucririlor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale).

In cazul in care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avutd in vedere la
proiectare, continuarea lucririlor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85).

Cu privire la verificarea cotei de fundare §i a naturii terenului, se vor intocmi procese verbale distincte intre
beneficiar si constructor.

Art.6. INFRASTRUCTURI DIN BETON (FUNDATII, RADIERE)

Infrastructurile vor trebui si respecte conditiile previzute in proiect si in prezentul Caiet de sarcini.
Nu este admisi fundarea infrastructurilor deasupra addncimii de inghet, prevazutd in STAS 60-54-77 ,, Teren
de fundare. Adancimi maxime de inghef. Zonarea teritoriului Roméniei”. Aceasta conditie a fost respectata prin proiect

Dupa materializarea pe teren a axei fundatiei, executantul va ingtiinta beneficiarul, care urmeazi si-si dea
avizul pentru Inceperea lucrérilor.

Deoarece fundatia se va realiza din beton simplu, la turnarea betonului se vor respecta prevederile
mentionate la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu.

Clasele de betoane sunt cele previzute in proiectul tehnic si detaliile de execuie.

Dupi terminarea fundatiilor se vor efectua de citre antreprenor, noi masuratori. Antreprenorul are obligatia s&
semnaleze beneficiarului orice fel de abateri de la trasarea inifialad si sd propund solufii de remediere in cazul unor
eventuale nepotriviri.

Art.7. ELEVATII DIN BETON

Se vor efectua conform detaliilor de executie ale proiectului.
Dupi terminarea acestui tip de lucrari, ca si a celor de hidroizolatii si drenuri, se vor putea executa cele de
refacere/racord cu terasamentele existente/proiectate.

Art.8. NATURA, CALITATEA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR
UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SI PEREERI

8.1. Materiale utilizate

8.1.1. Agregate :

- vor corespunde STAS 1667-76 ,,Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali” si
Normativul NE 012-99.

- nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj . Partea
levigabild este de maximum 2%.



- de va folosi pietris de rAu sorturile 7-16 si 16-31 mm, care se vor inscrie in zona foarte bund a curbei
granulometrice.
- partea levigabila admisa la pietris este de 0%.
- fin functie de clasa betonului, acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate si anume:
e 0-3; 3-7 (la betoanele de clasd mai mic# sortul este 0-7 mm);
e criblurd 8-16 si 16-25 sau pietris 7-16 si 16-31 (16-40);
e pentru betonul C6/7,5 se va putea folosi ca agregat si balastul de rau spalat, cu caracteristici
conform STS 662-91.

Amestecul format din cele trei (patru) sorturi de agregate se va inscrie fin zona foarte bund a curbei
granulometrice.

Este interzisa folosirea agregatelor inghetate .

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spélate si sortate.

Se vor lua misuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

8.1.2. Cimentul:

- vacorespunde SR 1500:1996 si Normativului NE 012-99.
Se va folosi ciment tip IT A 32,5.
Daci lucririle se vor executa pe timp friguros , se recomandi utilizarea cimenturilor cu intdrire rapida (II A
32,5R).
Pentru betoanele simple de clasd <C 25/30
Cimentul se va livra in cantitéti astfel determinate, incét stocul rezultat s fie consumat in maxim 2 luni. Daca
utilizatorul procurad cimentul de la un depozit (bazi de livrare) livrarea cimentului va fi insotitd de o declarafie de
conformitate, in care se va mentiona:
- tipul de ciment si fabrica producitoare;
- data sosirii in depozit;
- numirul certificatului de calitate eliberat de producitor si datele inscrierii Tn acesta;
- garantia respectarii conditiilor de pistrare;
- numarul buletinului de analizi a calitdfii cimentului efectuati de un laborator autorizat si datele
confinute in acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie
a expirat.
» In cazul cimentului vrac transportul se va face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu descércare pneumatica.
» Nuse admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea lor ca atare.

Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incapere, un siloz sau un bunker
separat, in vederea protejarii lui de umezeald §i impuritéti, avindu-se in vedere asigurarea stérii de conservare, care se
va verifica conform prevederilor din anexa VI.1.B. din Normativul NE 012-99 mai sus menfionat.

8.1.3. Apa:

Apa utilizatd la confectionarea betoanelor poate proveni din refeaua publica sau altd sursd, dar in acest caz va
indeplini conditiile tehnice previzute in STAS 790-84.

8.1.4. Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:

- imbunatitirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in medii
agresive;

- obtinerii unor betoane de rezistenti superioard;

- imbunétatirii comportirii la inghet-dezghet repetat;

- reglarii procesului de intarire, intérziere sau accelerare in functie de cerinte tehnologice ;

- cresterii rezistentei, durabilitatii i imbunatatirii omogenitatii betonului.

Grupele uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4. din Normativul NE 012-99.



8.1.5 Betoanele

8.1.5.1 Prepararea §i transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele prevazute in proiect.

Compozitia betonului se stabileste pe baza de incerciri preliminare, folosindu-se materiale aprovizionate.
Compozitiile betoanelor se vor aproba de cétre beneficiar.
Stabilirea compozitiei se va face:
- laintrarea in functiune a unei statii de betoane;
la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;
la introducerea utilizarii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;
la pregitirea executdrii unei lucriiri ce necesitdi un beton cu caracteristici deosebite de cele curent
preparate, sau de clasa egala sau mai mare de C25/30.
In cursul preparidrii betonului refeta se va corecta de citre laboratorul statiei si cu acceptul beneficiarului, in
functie de rezultatele incercrilor privind:
- umiditatea agregatelor;
- granulozitatea sorturilor;
- densitatea aparenta a betonului proaspat;
lucrabilitatea betonului.
Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.
Abaterile admise la dozare sunt:
+ 2 % pentru ciment i apa
+ 3% pentru agregate
+ 5% pentru aditivi
+ 3 % pentru cenusi de termocentrala.
Abaterile admise la dozare se vor incadra si in prevederile Normativului NE

012-99.

Pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Umiditatea agregatelor se verifici zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare atmosferica.

Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc., vor trebui pastrate curate si spalate dupi fiecare
intrerupere a lucrului.

Pe timp de arsitd sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculanta pe distantd mai mare de 3 Km, suprafata
libera a betonului se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei si modificarea caracteristicilor betonului.

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrante si/sau
vibratoare de cofraj (eventual, pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adancime (pentru cele monolite).

8.1.6. Depozitarea

8.1.6.1. Depozitarea agregatelor pentru betoane

Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de
noroi si impurificarea agregatelor.

In cazul aprovizionirii cu mijloace pe calea feratd se va asigura un spatiu (compartiment) pentru depozitarea
loturilor refuzate, conform anexei VI.1. pct. B.2. din Normativ NE 012-99.

Nu se admite depozitarea direct pe pamént sau pe platforme balastate.

Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.

Verificarea calititii agregatelor se va face:

- la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct.A.2.

- Inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B.2.

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80.

8.1.6.2. Depozitarea cimentului

Depozitarea cimentului se va face numai dup constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie si
verificarea capacititii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment, sau in incaperile special
amenajate.



Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale.

Pe intreaga perioadi de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate in fiecare
siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor.

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incaperi inchise. Sacii vor fi agezafi in stive, ldsdndu-se o
distanta liberd de 50 cm de la peretii exteriori si pastrind imprejurul lor un spatiu suficient de circulatie.

Durata de depozitare nu va depiasi 60 de zile de la data expedierii de cédtre producitor pentru cimenturile cu
adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fird adaosuri.

Cimentul rimas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuina la elemente de beton i de beton
armat decét dup# verificarea starii de conservare si in conformitate cu prevederile din anexa VI.1. Normativ NE 012-
99.

Verificarea calititii cimentului se va face :

- laaprovizionare, conform anexei VI.1. pct. A.1.

- inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B.1. , Normativ NE 012-99

Art.9. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
9.1. Lucrari pregatitoare (cofraje)

9.1.1. Date generale

Acest tip de lucrari sunt necesare pentru realizarea elevatiilor camerelor de cidere, timpanelor/coronamentelor
si santurilor de evacuare.

In principiu, acestea pot fi de doua tipuri, care satisfac necesitafile cerute de lucrérile proiectate:

- cofraje plane obisnuite, utilizate la suprafetele nevazute;

- cofraje plane de fatd vazuts, utilizate la suprafetele expuse vederii.

Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fefei vazute a betoanelor, pentru care va obfine
aprobarea beneficiarului;
Cofrajele si sustinerile lor se executd in conformitate cu prevederile STAS 7721-76 si trebuie si fie astfel
alcatuite incat si indeplineasca urmitoarele conditii:
- s# asigure obtinerea formei, dimensiunilor §i gradului de finisare prevazute in proiect, pentru elementele
ce urmeazi a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile prevazute in Normativul NE
012-99, anexa I11.1;
- s fie etange astfel incét si nu permit3 pierderea laptelui de ciment;
- s fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care apar in procesul executiei;
- si asigure ordinea de montare si demontare stabilitd, fara a se degrada elementele de beton cofrate, sau
componentele cofrajelor si sustinerilor;
- sapermitd, la decofrare, o preluare treptatd a incircirii de citre elementele care se decofreazi;
- si aibi fetele, care vin in contact cu betonul, curate, fard crapaturi, sau alte defecte.

Din punct de vedere al modului de alcituire, cofrajele care se vor utiliza pot fi:

- cofraje fixe, confectionate i montate la locul de turnare a betonului si folosite, de obicei, la o singuri
lucrare ;

- cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea se vor utiliza doar daca permit realizarea dimensiunilor
elementelor cofrate previzute in proiect.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se vor putea utiliza :

- cofraje din lemn sau céptusite cu lemn, pentru suprafefele nevizute;

- cofraje tego, pentru suprafetele expuse vederii;

- cofraje metalice de inventar, din panouri.

in afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui si mai indeplineascd si urmitoarele conditii
specifice:
- sd permitd pozitionarea corectd a arméturilor din otel-beton;
- si asigure posibilitatea de deplasare si pozifia de lucru corespunzitoare a muncitorilor care executd
turnarea si compactarea betonului.
La realizarea cofrajelor pentru lucrdrile proiectate din beton simplu sau armat , se va tine seama si de
prevederile din Normativul NE 012-99.



9.1.2. Pregdtirea si receptia lucrarilor de cofrare

Inainte de fiecare refolosire, panourile de cofraje tego vor fi revizuite si, in caz de necesitate, reparate.

in scopul refolosirii, panourile de cofraj vor fi supuse urmatoarelor operatiuni:

- curdfirea cu grija, repararea si spalarea, inainte i dupa refolosire;

- ftratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o suprafatid care trebuie sd usureze decofrarea, in
scopul desprinderii usoare a cofrajului. in cazul in care se folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este
permis ca acestea sd vina in contact cu armaturile.

In vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate, astfel:

- preliminar, controlandu-se lucririle pregititoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri;

- in cursul executiei, verificAndu-se pozitionarea in raport cu trasarea, modul de fixare a elementelor;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in ,,Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitétii lucrarilor ce devin ascunse”.

9.1.3. Montarea cofrajelor, pregitirea in vederea turndrii betonului

Montarea cofrajelor va cuprinde urmétoarele operatiuni:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea i sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitivd a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazemd pe teren, se va asigura repartizarea
solicitérilor, finAind seama de gradul de compactare si posibilitiile de inmuiere , astfel incét sd se evite producerea
tasdrilor.

In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghefului, rezemarea sustinerilor se va face astfel incét si
se evite deplasarea acestora , in functie de conditiile de temperaturd.

9.2. Turnarea betonului

9.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucrérilor de betonare poate incepe numai dupi ce s-a verificat indeplinirea urmatoarelor conditii:

- compozitia betonului a fost acceptati de beneficiar, iar in cazul betoanelor de clasd C25/30 se dispune la
incercdri preliminare suficiente;

- sunt realizate misurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agregate,
ciment, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotérile necesare;

- au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si arméturi (daci la montarea si recepfionarea
armdturii a trecut o perioadd de timp indelungatd si se constatd prezenta frecventd a ruginei neaderente,
armitura se va demonta, iar dup# curdtire si remontare se va proceda la o noud receptie calitativa);

- suprafetele de beton turnat anterior si intdrit nu prezintd zone necompactate sau segregate si au o
rugozitate necesari asigurdrii unei bune legéturi intre cele doui betoane;

- nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna,
etc.);

- in cazul fundatiilor sunt previzute masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel incét
acestea s nu se acumuleze in zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act, care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje iIn maximum | ord de la preparare in cazul folosirii cimenturilor
obignuite si % ord cind se utilizeazi cimentul cu prizi rapida sau cand betonul proaspit are o temperaturd de 40°C.
Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie sd aiba agregatele segregate. in perioada dintre preparare si turnare se
interzice adiugarea de apa in beton.

Betonul trebuie si fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare. Se admite
un interval de maximum 30 de minute numai n cazuri in care durata transportului este mai micé de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmitoarele reguli generale:



- cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul proaspit, vor fi udate cu
apid de 2- 3 ore Tnainte si imediat inainte de turnare , iar apa rdmasi in deniveldri va fi indepértati;

- din mijlocul de transport betonul se va descérca in bene, jgheaburi, sau direct in lucrare;

- daci betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreazd in limitele de lucrabilitate admise, sau
prezintd segregdri, va fi refuzat, fiind interzisd punerea lui in lucrare; se admite Imbunititirea
lucrabilita{ii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului;

- Tnidlfimea 1n cidere liberd a betonului nu va depdsi 3 m pentru elemntele cu lifime maxima de 1 m,
respectiv 1,5 m ndl{ime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafata de tip placi;

- betonarea elementelor cofrate pe Indltimi mai mari de 3 m, se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediul unui furtun sau tub, avand capitul inferior la maxim 1,5 m de zona ce se betoneazi;

- betonul se va raspandi uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de
maxim 50 cm inéltime;

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fatd de pozitia previzuti; daca
totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul turndrii;

- se va urmdrii cu atenfie inglobarea completa in beton a arméturilor, respectdndu-se grosimea stratului de
acoperire previzuti In proiect;

- nu este permisd ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betondrii §i nici asezarea pe armdturi a
vibratorului;

- in zonele cu armituri dese se va urmdri cu atentie umplerea completd a sectiunii;

- se va urmdrii comportarea si mentinerea pozitiei inifiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, ludndu-se
misuri imediate de remediere in cazul constatarii unor deplasiri sau cideri;

- circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonirii se va face pe podine, astfel rezemate
incét sd nu modifice pozifia arméturii; este interzisa circulatia directd pe arméturi sau pe zonele cu beton
proaspiit;

- betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute in proiect (care sunt aceleasi cu
rosturile dintre fundatie si elevatie);

- 1n cazul cind s-a produs o Intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turnirii este permisi numai
dupa pregitirea suprafetei rostului si cu acordul beneficiarului.

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE 012-99 si tindnd seami de prevederile proiectului privind tipul

elementelor din beton simplu/armat, clasele de consecinti necesare sunt T2 sau T3, respectiv T3 sau T3/T4.
Betoanele avand clasa de consistenti >T3 se transportd cu autoagitatoare.

Compactarea:

Compactarea mecanicd a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuald (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocénirea cofrajului) numai in cazuri
accidentale, de intrerupere a functiondrii vibratorului (defectiune sau intrerupere de curent), caz in care betonarea
trebuie s continue péind la pozifia corespunzitoare unui rost.

Dat fiind faptul ca@ elementele turnate sunt dezvoltate mai ales pe verticald i naturii cofrajului utilizat, se
recomanda utilizarea vibrarii interne, folosind vibratoare de interior.

La executie se vor respecta prevederile din Normativul NE 012-99, referitoare la compactarea betonului.

In mésura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizdndu-se executia astfel ca betonarea sa se
facd fara intrerupere pe intregul element.

Pentru a se asigura condifii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umiditatii betonului, protejand suprafetele libere prin:

e acoperirea cu materiale de protectie;

e stropirea periodica cu apa.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilena, atat timp cét
prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenrii pastei de ciment.

Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a cdpatat rezistenta necesard, cu respectarea termenelor minime
recomandate in Normativul NE 012-99.

9.2.2. Tolerante de executie

Abaterile maxime admise la executarea lucririlor de betoane se vor incadra in prevederile cuprinse in anexa
I1L.1. din Normativul NE 012-99.



9.2.3. Executarea lucrarilor de beton in conditii speciale

La executarea lucrarilor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16-84.

Art.10. CONTROL DE CALITATE SI RECEPTIE

10.1. Controlul calitatii

Pe parcursul realizirii lucrarii este obligatorie verificarea in toate fazele de execufie a amplasirii corecte a
partilor componente ale ansamblului alcatuit din podet, camera de cidere si sanful de evacuare.

10.2. Receptia lucrarii

Receptia pe faze se face atunci cind lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate i toate
verificarile sunt efectuate. In urma verificarilor se incheie un proces verbal de receptie pe faze care confirma
posibilitatea trecerii la urmdtoarea faza. Se efectueaza de dirigintele de santier si antreprenor .

La receptia preliminari, comisia examineaza lucrdrile si verificd indeplinirea conditiilor de execufie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini, precum §i constatirile consemnate pe parcursul executiei de cétre
organele de control. Astfel, se incheie ,,Procesul verbal de receptie preliminara”.

Se vor verifica in cadrul acestei operatii de receptie urmétoarele:

- amplasamentul lucrdrilor conform proiectului de execufie;

- calitatea materialelor conform standardelor respective;

- natura paméanturilor (conform STAS 1243-88) pentru verificarea concordantei cu studiile geo;

- dimensiunile, pantele si calitatea executiei lucrarilor.

Garantia lucrarilor va fi de 3 ani.

Receptia finala are loc dupi expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectérii prevederilor
legale in vigoare, precum si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Intocmit,

ing. Petkes Gergo
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