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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

»» REPARATII PODET PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-
DOBROCINA- CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-LOZNA-CLIT-DN 1 H,
KM 56+820 ”

I. DATE GENERALE

1. Denumire investitie:,, REPARATII PODET PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA-
CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-LOZNA CLIT-DN 1 H, KM 56+820”

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAIJ.
-localitatea : Clit
-traseul actual al drumului judetean DJ 109 E km 56+820
, clasificat conform HG 540 /2000.
3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 Situatia existenta a obiectivului de investitii
Drumul judetean DJ 109 E deriva din drumul judetean DJ 108 B (Viile Dejului)) ,traverseaza
localitatile Dobrocina, Chizeni, Buzas, Cormenis, Lozna si Clit, avand punctul terminal DN 1 H in
localitatea Ciocmani.
Podetul din cadre propus pentru refacere, se afla pe DJ 109 E in localitatea Clit, la Km 56+820.

2.2. Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, infocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a podetului din cadre tip “C0O” propus pentru reparatie .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.



Podetul din cadre este amplasat oblic pe axul drumului, pentru a traversa apele pluviale
colectate de paraul din zona si santurile trapezoidale existente in partea dreapta in sensul de kilometrare .

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de ( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm. Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a acestuia.
Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor din zapada se poate depune in zonele cu versanti
apropiati de traseul drumului. Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de pe
versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4. Geologia si seismicitatea (specificul zonei din punct de vedere geologic rezultatul
unor studii geo , existenta sau riscul unor alunecari de teren , etc.

Observarea deplasarilor verticale si orizontale In timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :

- pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5. Starea tehnica existenta a drumului.

Pe drumul judetean DJ 109 E km 56+820 este necesar refacerea unui element prefabricate daramat
tip”C0”, dintr-un podet din cadre, avand lungimea cadrului de 1.60 m.

Din cauza deteriorarii unui element prefabricate tip “C0” din aval , s-a dislocat terasamentul, care
a antrenat si o parte din partea carosabila. De asemenea amanajarea din aval a fost dislocata de viiturile
puternice din zona.

In baza celor prezentate mai sus se propune inlocuirea elementului prefabricate deteriorat tip

“C0”, refacerea amenajarii din aval si refacerea timpanelor deteriorate. Avand in vedere diferenta de nivel
mare intre axul drumului si talvegul podetului se propune realizarea de parapet directional flexibil pe
ambele parti in lungimea totala de 15 m , iar in partea stanga in lungime de 10 m.

2.6. Prezentarea proiectului pe specialitati.

Podetul din cadre tip “C0” care face obiectul proiectului este situat pe drumul judetean
DJ 109 E in localitatea Clit.
Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune repararea podetului din cadre tip
“C0” realizat din :

- inlocuirea cadrului prefabricate “C0” cu sectiunea de scurgere de 1.50m” montat pe
un radier de beton in grosime de 1.40 m latime de 1.00 m adancime din beton simplu;

- hidroizolatie din membrana bitumata aplicata prin lipire la cald.

- timpane din beton cu grosime a elevatiei de 30 cm , inaltimea de 0.40 m , lungimea
de 4.00 m.

- amenajare talvegului si taluzului prin betonare protejand cu un pinten de protectie cu
inaltimea de 1.00 m, lungimea de3.20m si grosimea de 0.50 m;

- realizarea zidului de protectie din beton armat cu plasa STNB @10 pe ambele maluri,
avand adancimea fundatiei de 1.00 m , latimea de 0.90 m, iar elevatia in grosime de 0.50 m inaltime
variabila 1-1.80 m

- structura rutiera pe pod ;

- beton de panta 20 cm

- strat suport hidroizolatie

- hidroizolatie



- strat de protectie hidroizolatie

- binder BAD 6 cm

- strat de uzura BA 16 4 cm

- racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin
refacerea umpluturilor in zona prefabricatelor si realizarea caii rutiere pe podet.

Peste podetul nou se va reface structura rutiera proiectata a drumului si se va realiza pe

amplasamentul podetului existent, lucru ce va asigura continuitatea in plan si in profil longitudinal al
drumului judetean.

Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea podetului din cadre proiectat se prevede pastrarea traseului existent al drumului
.Nu este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile
se realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a drumului existent.

2.8. Profilul longitudinal
Prin amplasarea podetului din cadre nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse pe podet se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice
existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :
- latimea partii carosabile : 7.00 m .
- acostamente -2x0,75m.

2.10. Structura rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere pe podet sunt prevazute in proiect constau in :

- strat de balast compactat 25 cm
- strat de piatra sparta 15 cm

- strat de baza BAD 25 6 cm

- strat de uzura BA 16 4 cm

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului . Nu este necesara ocuparea
de terenuri suplimentare.
2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor

Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza
prin podetul din cadre proiectat.

2.11. Siguranta circulatiei

Marecaje
Se prevede realizarea marcajului longitudinal pe partea carosabila pe podet conform STAS in
vigoare.

Semnalizare rutiera
Podetul se amplaseaza in curba si se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform
categoriei drumului. In consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.



Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun
MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente ;
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucat acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilitati necesare ;
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.

2.16. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :
- lucrarile sa fie executate astfel incat sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei , zgomotului si peisajului
- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea imediata a
acestor situatii .

2.17. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sdnétatea lucratorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilitdtile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitétii $i sanététii in muncé nu aduc atingere
principiului responsabilitatii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa ia méasurile

necesare pentru:
al) asigurarea securitdtii si protectia sanatatii lucratorilor;
b1l) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea si instruirea lucratorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitifii $i sdnatatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s& urméreasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca tinind seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s& implementeze méasurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmétoarelor principii generale de prevenire:



a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c2) combaterea riscurilor la sursa;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munci, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sdnatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de muncd;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de masurile de protectie
individuala;

il) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucritorilor

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 109 E este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.18. Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiei.

2.19. Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.20. Siguranta circulatiei ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intraga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
intrruperii acestora din diverse motive .



Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
;conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

III. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A
LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,
tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucrarii Luna 1l Luna 2 Luna 3

1 REPARATII PODET PE DJ 109 E | DA | DA ;
:LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA-
CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-
LOZNA-CLIT-DN1 H, KM 56+820

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj : 39.031,25 lei cu TVA.

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI
5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONIMICI Al
INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei — mii lei
cu TVA Fara TVA
39.031,25 32.799,37
din care C+M

cu TVA Fara TVA
39.031,25 32.799,37




Esalonarea investitiei (INV/C+M) — mii lei

Investitie C+M
Anl cuTVA fara TVA cuTVA fara TVA
39.031,25 32.799,37 39.031,25 32.799,37

- valorile sunt calculate in preturi din luna noiembrie 2017,
- 1 euro = 4,5942 lei ( curs valutar BNR din data de 06 noiembrie 2017 )

6.1. Durata de realizare a investitiei : 2 luni .
Garantia lucrarilor va fi de 36 luni.

6.2. Capacitati :
- lungimea totala a podetului: L= 10 m
- latimea partii carosabile : 1.= 7.00m
- suprafata totala ocupata: S c¢=230.00 mp

VII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
- Nu este cazul.

Intocmit:
ing. GERGO PETKES



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

ANTEMASURATOARE
PODETE DIN CADRE TIP “C0” PE DJ 109 E km:56+820 m

DEMOLARE PODET EXISTENT

1.TsC02D1 — Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc cu descarcare in auto
(8x 1.00 x 2.50) x 2 = 40.00 mc
Rot.100.mc = 0.40

2.PJ 04B1 — Daramarea betoanelor armate din timpanele podetului

— zid rasturnat ( 1.00 x 1.50 x 8) x 2 =24.00 mc

- radier (2 x 2 x 8)=32.00 mc

- timpan (6.00mx 0.40 x 0.60) x 2 =2.88 mc

Total =58.88 mc

Rot.mc = 58.90

3. TSC35A3 — Incarcat materiale rezultate din demolari, cu IFRON (asimilat)

58.90 mc

Rot.100 mc = 0.60

4. TRAO1A... — Transport materiale rezultate din demolari la dist. de ... km

58.90 x 2.4 =141.36 to

Rot.to =141.40

5. TRAOIA.... — Transport material pietros rezultat din sapaturi la dist. de ... km

58.90 mc x 1.80 = 106.02 to

Rot.to = 106.00

INFRASTRUCTURA PODET

6. TsA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m, sau peste 1 m latime, executata fara
sprijiniri
-radier 1.62 x 1.40 x1.00 =2.27 mc
-fundatie zid 2.40 x 1.00 x 0.90 x 4 = 8.64 mc
-fundatie timpan 1.35 x 0.50 x 1.00 x 4 =2.70 mc
-pinten 2.20 x 0.5 x 1.00 = 1.10 mc
TOTAL =14.71 mc
Rot.mc = 14.70
7. TrAO01A ...P - Transport pamant cuauto la ....... km:
14.70 me x 1,8=26.48 to
Rot.to = 26.50
8. TsC02C 1 - Nivelarea pamantului transportat in straturi de 31-50 cm.
Rot.100mc = 0.27

9. PBI0A1 - Turnarea betonului simplu, in fundatiile podetelor: C25/30
-radier 1.62x1.40x1.00=2.27 mc
-fundatie zid 2.40 x 1.00 x 0.90 x 4 = 8.64 mc
-fundatie timpan 1.35 x 0.50 x 1.00 x 4 =2.70 mc
-pinten 2.20x0.5x 1.00=1.10 mc
TOTAL =14.71 mc
Rot.mc = 14.70
10. CZ0109C1- Preparat beton C25/30:
14.70 x 1,008 =14.82 mc
Rot.mc = 14.80



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

11. PCO2A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor:
-fundatii zid -2.40 x 1.00 x 8 =19.20 mc
-fundatii timpan 1.35 x 2.00 x 8 =21.60 mc
TOTAL =40.08 mc
Rot.mp =40.10
12. CZ0302A1- Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:
-timpan — 46.00 x 2 = 92.00 kg
-elevatie zid — 8.00 mp x 2 x 13 kg/mp = 208.00 kg
Rot.kg = 300.00
13.PDO1A1 - Montarea armaturilor pentru beton armat:
Rot.kg = 300.00
14.PB13A1 - Turnarea betonului armat in elevatie zid si timpane:

-timpane 4.00 x0. 30 x 0.40 x2=0.96 mc
-elevatie timpan  2.00 x 0.30 x 1.35 x4 =324 mc
-elevatie zid 8.00 mp x 0.50 x 2 =8.00 mc

TOTAL =1220mc

Rot.mc = 12.20
15. CZ0109C1 - Preparat beton C25/30:
12.20 x 1,008 =12.29 mc
Rot.mc = 12.30
16. TrAO6A ... - Transportbetoncuautola ....... km:
(14.80 +12.30) x 2,4 = 65.04 to
Rot.to = 65.00
17. PFOSA1 - Hidroizolatie din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi :
8.00mpx2 =16.00mp
Rot.mp = 16.00
18. TSD16B1 - Strat drenant din balast in spatele elementelor prefabricate:
(0,40x2.10x 1.60 ) x 2=2.69 mc
8.00 mp x 0.40 x2 =6.40 mc
Rot.mc =9.10
19. TsDO1B1 - Umplutura cu pamant in spatele aripilor:
(0,40x2.10x1.60)x2=2.69 mc
8.00 mp x 0.40 x2 =6.40 mc
Rot.mc =9.10

20. TsD06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:
Rot.100mc = 0,91

21.TRAO1 A.... - Transport balastcuautola ......... km
910 mex 1.7x1.311 =20.28 to
Rot.to= 20.30
SUPRASTRUCTURA PODET
22.+ 6422963 - Elemente prefabricate confectionate in uzina (procurare). Cadre “C0”
L=1.60m ;H=2m;D=136m
1 buc
Rot.buc.=1.00
23.TrAO4A... - Transport elemente prefabricate la ......... km:

1 x 4 to/buc =4 to
Rot.to = 4.00



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

24.PI06B1 - Montarea elementelor prefabricate cu automacara
1buc
Rot.buc = 1.00
25.CZ0109C1- Preparare beton in instalatii centralizate pentru beton de panta C25/30:
1.40 x 1.60 x 0,20 x 1.008 = 0.45 mc

Rot.mc =0.45
26. TrAO6A ... - Transport betoncuautola ........... km:
045x2.4=1.08to
Rot.to=1.10
27.PB06A 1 - Turnarea betonului de panta
1.40 x 1.60 x 0,20= 0.45 mc
Rot.mc = 0.45
28. PFO3A1 - Strat suport pentru hidroizolatie din mortar M100:
(2.00 + 1.40 +2.00) x 1.60 =8.64 mp
Rot.mp = 8.60
29. PK20A1 - Curatarea cu peria de sarma a suprafetelor:
(2.00 + 1.40 +2.00) x 1.60 =8.64 mp
Rot.mp = 8.60
30. PFO4A 2 - Strat de amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat:
(2.00 + 1.40 +2.00) x1.60 =8.64 mp
Rot.mp = 8.60
31. PFO5C1 - Hidroizolatie in doua straturi din carton bitumat:
(2.00 +1.40 +2.00) x1.60 =8.64 mp
Rot.mp = 8.60

32. DB02DI1 - Solutie de amorsaj:
8.70 mp
Rot.100.mp = 0.09
33.PF07B1 - Sapa de protectie C12/15
(2.00 +1.40 +2.00) x 1.60 = 8.64 mp

Rot.mp = 8.60
34. DF09A1 - Parapet metallic deformabil tip “A” cu lisa si stalpi metalici
15 m+10 m=25 ml
Rot.ml =25.00
RADIER DIN BETON
35. TsC02B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul pe pneuri de 0,21 — 0,39 mc
Radier- (1.40m+3.20)x5/2x0.20=2.30 mc
Rot.100mec =2.30
36. DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare,
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala,
Radier- (1.40m+3.20)x5/2x0.20=2.30 mc

Rot. mc=2.30
37.PB06A1 - Turnarea betonului simplu in radier si pinten
Radier- (1.40m+3.20)x5/2x0.20=2.30 mc

Rot.mc =2.30
38.CZ0109C1- Preparat beton C25/30:
2.30x 1,008 =2.32 mc
Rot.mc =2.30



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

39. TrAO6A .. - Transport betoncuautola........ km:
2.30mec x2,35=5.40to
Rot.to = 5.40
40. TrAO1A... - Transport balast cuautola ....... km:
230mex 1,7x 1,311 =5.13t0
Rot.to =5.10
41. IFB04A1(asimilat) - Umplutura din piatra bruta 50-100 kg:
2.40 x 5.00 x 0.60 = 7.20 mc
Rot.mc =7.20
42. TrAO1A... - Transport balast cu auto la ....... km:
720mecx 1.5x 1.030=11.12 to
Rot.to=11.10

CAROSABIL

43. DAO6A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
-12,00m x 2,00m x 0,35m = 8.40 mc carosabil
-2x1.00x 12.00 x 0.30=7.20 mc
Rot.mc = 15.60
44, TRAOIA...- Transport balast cu auto la ....... km
15.60 x 1.7 x 1.311 = 34.76 to
Rot.to = 34.80

45.DA11B1 - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.
- carosabil 12.00 m x 2,00 x 0.15 =3.60 mc.
- acostamente 2 x 1.00 x 12.00 x 0.10 = 2.40 mc.

Rot. me = 6.00
46. TrAO1A.... - Transport piatra sparta cu auto la ........km.
6.00 mec x 1.422x 1.5=12.80to

Rot.to.=12.80

47. DBO1A1 — Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(12m x 2.00 m ) x 2 operatii = 48.00 mp
Rot.mp = 48.00
48. DB02D1 — Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(12 m x 2.00 m ) x 2 operatii = 48.00 mp
Rot.100mp = 0.50
49. DB13A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu asternere manuala
-12m x2.00 m=24.00 mp x 0,06 x 2.30=3.31 to

Rot.to = 3.30
50.DB16D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu asternere
manuala
-12.00 m x 2.00 m = 24.00 mp
Rot.mp = 24.00

51.DF15D% - Prepararea binderului de margaritar si pietris executat la cald cu bitum in inst.tip Marini
3.30x 1.003 =3.31
Rot.to = 3.30



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

52.DF10B% - Prepararea betonului asfaltic executat la cald cu bitum in inst.tip Marini
-12.00 m x 2.00 m =24.00 mp x 0.04 x 2.30 x 1.003 =2.21 to

Rot.to =2.20
53. TRAOIA.... - Transport mixtura asfaltica cu auto la ........ km
-3.30+2.20=5.50 to
Rot.to =5.50
Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai \_Mihai ing. Bolba Salvador
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Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 109 E: LIM. JUD. CLUJ-DOBROCINA-CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-
LOZNA-CLIT-DN 1H; Km: 56+820

Obiectul: PODET DIN CADRE

Devizul: DEVIZ ESTIMATIV - PODET DIN CADRE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06 Noiembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | " retul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)

1 |TSCO02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri (100 0,4 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in  |mc Material: 0 0
:pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |PJ04B1 [Daramare beton din fundat. culei,pile,zid.  |mc 58,9 0 0
sprijinfara exploziv cu ciocan cu aer Material: 0 0
comprimateriale Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TSC35A|Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0,6 0 0
3 distante de :incarcare in autovehicul cu mc Material: 0 0
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 1 la distanta Utilaj: 0 0
<10m Transport: 0 0
4 |TRAO1A|Transportul rutier tona 141,4 0 0
almaterialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ..... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAO1A|Transportul rutier tona 106 0 0
almaterialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TSA02G|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 14,7 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 26,5 0 0
2P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |TSCO02C|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri (100 0,27 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in  |mc Material: 0 0
:pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 1 Utilaj: 0 0




Transport:

0 0

9 |PB10A1 |Turnare beton armat b400 in elev. Infr. De |mc 14,7 0 0
pod pile casetchesoane fundatii zid Material: 0 0

sprijinetc. manual Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 [CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 14,8 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

11 |PCO02A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. [mp 40,1 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafeteplane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton kg 300 0 0
Al pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisantefasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

13 |PDO1A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 300 0 0
fund. Radiereelev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |PB13A1 [Turnare beton armat b400 in grinzi mc 12,2 0 0
casetate,cuzineti penduli si reazeme Material: 0 0

specialeetc. manual Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |CZ0109 [Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 12,3 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

16 |TRAOB6A |Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 65 0 0
autobetoniera de5,5mc dist. =.....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |PFO5A1 |Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum mp 16 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

18 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 9,1 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

19 |TSDO1B|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 9,1 0 0




1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material: 0 0
terenteren mijlociu Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

20 |TSDO6A |Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,91 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu:placa vibratoare de Transport: 0 0

21 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 20,3 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |6422963|Element pentru pod.tron.tip ¢3 b.arm buc 1 0 0
inc.spal.L =1,6m lum 3 Material: 0 0

Transport: 0 0

23 |TRAD4A |Transport rutier materiale semifabricate cu |tona 4 0 0|
..... autoremorchere cu remorci treiler sub 20t Material: 0 0
pedist. ..... km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

24 |P106B1 |Montarea elementelor prefabricate din buc 1 0 0
beton armat cu macaraua pe pneuri de10- Material: 0 0

14,9 tf Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

25 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 0,45 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

26 |TRAO0BA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 1,1 0 0
autobetoniera de5,5mc dist. =....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

27 |PBO06A1 |Turnare beton simp. b400 in elev. mc 0,45 0 0
culei,aripi,zid,timpanmanual Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

28 |PFO3A1 |Strat suport pentru hidroiz. din mortar 100 |mp 8,6 0 0
aplicat peste un amorsaj din lapte ciment Material: 0 0

grosime2 cm Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

29 |PK20A1 |Curatarea cu peria de sarma,spalareacu  [mp 8,6 0 0
apa sispoirea cu lapte de ciment a supr. de Material: 0 0

beton. demola Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0




30 |PF04A2 |Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat |mp 8,6 0 0
cubenzina auto co-r 75 Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

31 |PFO5C1 |Hidroizolatiipentru pod sosea din 2 strat. mp 8,6 0 0
carton bit. lipite de strat suport prin strat Material: 0 0

mastic. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

32 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza [100 0,09 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea [mp  |Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

33 |PF07B1 |Sapa de protectie a hidroizolatiilor la mp 8,6 0 0
lucrarile de arta din1 str. beton b150 de 4cm Material: 0 0

gros la pod sos Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

34 |DF09A1 |Parapet metalic deformabil (flexibil) :tipa |ml 25 0 0
cu lisa si stalpi metalici; Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

34.1 [2100957 |Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 2,08 0 0
Material: 0 0

Transport: 0 0

34.2 |6306377 |Parapet metalic avind 75-100% teava trasa kg 410,25 0 0
Material: 0 0

Transport: 0 0

35 |TSCO02B|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 2,3 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in [mc  |Material: 0 0
:pamant cu umiditate naturala descarcare in Manopera: 0 0

depozit teren catg 2 Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

36 |DAOBA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 2,3 0 0
functia de rezidenta filiranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu Manopera: 0 0
asterneremanuala; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

36.1 (2200393 |Balast nespalatde riu 0-70 mm mc 3,02 0 0
Material: 0 0|

Transport: 0 0

37 |PBO06A1 |Turnare beton simp. b400 in elev. mc 2,3 0 0|
culei,aripi,zid,timpanmanual Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

38 |CZ0109 [Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 2,3 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0




prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

39 |TRAO6A |Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 5,4 0 0
..... autobetoniera de5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

40 |TRAO01A|Transportul rutier al tona 5,1 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

41 |IFB0O4A1|Anrocamente din piatra bruta 51-100 mc 7,2 0 0
kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, Material: 0 0

executate manual: prin aruncare, la Manopera: 0 0

protectia taluzurilor; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

42 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 111 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

43 |DAO0BA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 15,6 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

manuala; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

44 |TRAO01A|Transportul rutier al tona 34,8 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

45 |DA11B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 6 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0

innoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

46 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 12,8 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

47 |DBO01A1 |Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 48 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

48 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 0,5 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0




49 |DB13A1 (Strat de legatura (binder) de margaritar sau [tona 3,3 0 0

pietris, executat la cald cu asternere Material: 0 0

manuala Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

50 |DB16D1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 24 0 0

marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0

4,0 cm cu asternere manuala Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

51 |DF15D |Prepararea binderului de criblura si pietris |t 3,3 0 0

% margdaritar la cald cu bitum in : instalatji tip Material: 0 0

MARINI-80-100 cu pietris margaritar; Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

52 |DF10B |Prepararea betonului asfaltic fin, bogatin |t 2,2 0 0

% criblurd, executat la cald cu bitum in: Material: 0 0

instalatii tip MARINI-80-100; Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

53 |[TRAO1A|Transportul rutier al tona 55 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ..... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj |  Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 ) 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

[Total General fara TVA

ol




Olah.Rodica ing. Bolba Salvador
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TVA (19%) 0|
TOTAL GENERAL (Lei) 0|
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CAIETE DE SARCINI

pentru lucrarea

REPARATII PODET PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-
DOBROCINA-CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-
LOZNA-CLIT-DN 1 H, KM 56+820

Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN-DIRECTIA TEHNICA



CAIET DE SARCINI

DISPOZITIVE DE COLECTARE SI SCURGERE A APELOR
PLUVIALE ( PODET DALAT ,,C0’’)

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucrarile de construire podet din cadre tip “C0”.
In cadrul actiunii de construire podet au fost cuprinse construirera podetului din cadre tip ,,CO” , amenajarea
capetelor podetelor (camere de cidere si sanfuri de evacuare) , ca si realizarea timpanelor coronamentelor .

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Piartile componente ale podetelor, infrastructura, suprastructura, se executd dupd aceleasi reguli ca si pentru
poduri.

Conditiile de fundare, modul de realizare al lucrarilor de sipaturd, cofrare , betonare, urmeazi sa indeplineasca
conditiile din proiect si pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care podetele se executd din materiale prefabricate, in uzind sau pe santier, acestea trebuie si fie
insotite de certificate de calitate.

Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipuldrii sau montajului se vor face pe baza unei
tehnologii intocmitd de antreprenor si aprobata de beneficiar.

Lucririle ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Pentru a nu provoca strangularea circulatiei pe acest drum, toate lucrarile la podef vor fi executate pe cite o
singurd band de circulatie, cu asigurarea corespunzitoare a semnalizarii provizorii pe toati durata executiei.

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptati in cazul acestei lucrari prevede:

- executia podetelor reficute din elemente prefabricate . Camera de cadere, timpanele si sanful de evacuare
se vor realiza din beton simplu turnat monolit. Betonul utilizat pentru pértile componente, mai sus
mentionate, ale podetului este C 25/30. Coronamentele se vor executa din beton monolit armat.

Prefabricatele se vor aseza pe un radier din beton simplu C 25/30. Aceeasi clasd de beton se va utiliza pentru

fundatiile timpanelor .

Betoanele folosite au urmitoarele cerinte de durabilitate, conform Normativului NE 012-99:

- clasa de expunere 2.a.(mediu umed moderat) (tabel 5.1. din
normativ)
- grad de impermeabilitate P4 (tabel 5.4. din normativ)
- grad de gelivitate -
- tipul de ciment vezi pct.8.1.2. din caiet de sarcini
- valoarea maxima a raportului 0,5 (tabel 5.4. din normativ)
apéd/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c.
(tabel 5.5.din normativ) - beton armat 290 Kg/m.c.

Amplasamentul, dimensiunile si alcituirea constructiva pentru podetele care fac obiectul acestui caiet de
sarcini vor respecta prevederile din piesele desenate care trateazi acest subiect.

Art.4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE

Trasarea axului podefului
Inainte de a incepe lucrdirile pregatitoare de terasamente se stabileste axa podefului.
Se materializeazi cu ajutorul reperilor, unghiul pe care il face axul podefului cu axul drumului.



Reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi pastrafi si folosifi spre a materializa axa si
cotele drumului.

Lucrarile necesare la podete se vor executa inaintea lucrérilor de terasamente pe drum.

Reperii trebuie s materializeze :

- axa podetfului, unghiul pe care il face cu axa drumului;

- punctele de intersectie a taluzelor cu cele ale drumului, respectiv cu terenul natural ;

- pichetarea camerei de cidere si addncimea ei;

- inclinarea taluzelor si racordarea lor la terenul natural.

Art.5. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR
FUNDATIILOR DIRECTE

Lucrdrile de sdpiturd se vor executa respectdnd prevederile Normaticului C 169-83 si prevederile din
documentatie. La terminarea sapiturilor se verifici dimensiunile si cotele de nivel realizate §i se vor compara cu
dimensiunile din proiect, respectdndu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a lucrérilor de artd) si din
Normativul C 169-83 (executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale).

In cazul in care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avutd in vedere la
proiectare, continuarea lucririlor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85).

Cu privire la verificarea cotei de fundare si a naturii terenului, se vor intocmi procese verbale distincte intre
beneficiar si constructor.

Art.6. INFRASTRUCTURI DIN BETON (FUNDATII, RADIERE)

Infrastructurile vor trebui si respecte conditiile prevazute in proiect si in prezentul Caiet de sarcini.
Nu este admisi fundarea infrastructurilor deasupra adéncimii de inghet, prevazutd in STAS 60-54-77 ,, Teren
de fundare. Adancimi maxime de inghe{. Zonarea teritoriului Roméniei”. Aceastd condifie a fost respectata prin proiect

Dupid materializarea pe teren a axei fundatiei, executantul va instiinta beneficiarul, care urmeaza si-si dea
avizul pentru inceperea lucrdrilor.

Deoarece fundatia se va realiza din beton simplu, la turnarea betonului se vor respecta prevederile
mentionate la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu.

Clasele de betoane sunt cele previzute in proiectul tehnic si detaliile de executie.

Dupi terminarea fundatiilor se vor efectua de cétre antreprenor, noi masuritori. Antreprenorul are obligatia sd
semnaleze beneficiarului orice fel de abateri de la trasarea inifiald si s& propund solutii de remediere in cazul unor
eventuale nepotriviri.

Art.7. ELEVATII DIN BETON

Se vor efectua conform detaliilor de executie ale proiectului.
Dupi terminarea acestui tip de lucriri, ca si a celor de hidroizolatii si drenuri, se vor putea executa cele de
refacere/racord cu terasamentele existente/proiectate.

Art.8. NATURA, CALITATEA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR
UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SI PEREERI

8.1. Materiale utilizate

8.1.1. Agregate :

- vor corespunde STAS 1667-76 ,,Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali” si
Normativul NE 012-99.

- nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj . Partea
levigabila este de maximum 2%.



se va folosi pietris de rdu sorturile 7-16 i 16-31 mm, care se vor inscrie in zona foarte bund a curbei
granulometrice.
partea levigabild admisa la pietris este de 0%.
in functie de clasa betonului, acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate si anume:
e (-3;3-7 (la betoanele de clasid mai mici sortul este 0-7 mm);
e cribluri 8-16 si 16-25 sau pietris 7-16 si 16-31 (16-40);
e pentru betonul C6/7,5 se va putea folosi ca agregat si balastul de rdu spélat, cu caracteristici
conform STS 662-91.

Amestecul format din cele trei (patru) sorturi de agregate se va inscrie in zona foarte bund a curbei
granulometrice.

Este interzisd folosirea agregatelor inghetate .

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.

Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

8.1.2. Cimentul:

va corespunde SR 1500:1996 si Normativului NE 012-99.

Se va folosi ciment tip IT A 32,5.
Daci lucririle se vor executa pe timp friguros , se recomand utilizarea cimenturilor cu intarire rapida (II A

32,5R).

Pentru betoanele simple de clasa <C 35/45

Cimentul se va livra In cantitii{i astfel determinate, incét stocul rezultat si fie consumat in maxim 2 luni. Daca
utilizatorul procurd cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea cimentului va fi insofitd de o declaraie de
conformitate, in care se va mentiona:

tipul de ciment si fabrica producitoare;

data sosirii in depozit;

numirul certificatului de calitate eliberat de producitor si datele inscrierii in acesta;

garanfia respectirii conditiilor de pastrare;

numirul buletinului de analizd a calititii cimentului efectuatd de un laborator autorizat si datele

continute in acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie

a expirat.

» In cazul cimentului vrac transportul se va face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu descédrcare pneumatica.

» Nuse admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea lor ca atare.

Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incéipere, un siloz sau un bunker
separat, in vederea protejirii lui de umezeala si impuritafi, avandu-se Tn vedere asigurarea stérii de conservare, care se
va verifica conform prevederilor din anexa VI.1.B. din Normativul NE 012-99 mai sus mentionat.

8.1.3. Apa:

Apa utilizatd la confectionarea betoanelor poate proveni din reteaua publica sau altd sursé, dar in acest caz va
indeplini conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84.

8.1.4. Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:

imbunitifirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in medii
agresive;

obtinerii unor betoane de rezistenta superioara;

imbunétatirii comportirii la inghet-dezghet repetat;

reglérii procesului de intarire, intarziere sau accelerare in funcfie de cerinfe tehnologice ;

cresterii rezistentei, durabilitatii i imbunatatirii omogenitatii betonului.

Grupele uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4. din Normativul NE 012-99.



8.1.5 Betoanele

8.1.5.1 Prepararea §i transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele prevédzute in proiect.

Compozitia betonului se stabileste pe bazi de incercari preliminare, folosindu-se materiale aprovizionate.
Compozitiile betoanelor se vor aproba de citre beneficiar.

Stabilirea compozitiei se va face:

- laintrarea in functiune a unei stafii de betoane;

- laschimbarea tipului de ciment sau de agregate;

- laintroducerea utilizirii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;
la pregitirea executdrii unei lucrdri ce necesitd un beton cu caracteristici deosebite de cele curent
preparate, sau de clasd egald sau mai mare de C25/30.

In cursul prepararii betonului reteta se va corecta de cétre laboratorul statiei si cu acceptul beneficiarului, in
functie de rezultatele incercérilor privind:

- umiditatea agregatelor;

- granulozitatea sorturilor;

- densitatea aparenti a betonului proaspit;

- lucrabilitatea betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.
Abaterile admise la dozare sunt:

e =+ 2 % pentru ciment si apa
e =+ 3% pentru agregate
L ]
®

+ 5% pentru aditivi
+ 3 % pentru cenusi de termocentrala.
Abaterile admise la dozare se vor incadra si in prevederile Normativului NE
012-99.
Pe timp friguros se va {ine seama de temperatura materialelor componente i a betonului.
Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si dupi fiecare schimbare de stare atmosferica.
Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc., vor trebui pastrate curate si spdlate dupa fiecare
intrerupere a lucrului.
Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculanta pe distantd mai mare de 3 Km, suprafata
liberd a betonului se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei $i modificarea caracteristicilor betonului.
La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrante si/sau
vibratoare de cofraj (eventual, pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adancime (pentru cele monolite).

8.1.6. Depozitarea

8.1.6.1. Depozitarea agregatelor pentru betoane

Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care s evite antrenarea de
noroi si impurificarea agregatelor.

In cazul aprovizionarii cu mijloace pe calea feratd se va asigura un spafiu (compartiment) pentru depozitarea
loturilor refuzate, conform anexei VI.1. pct. B.2. din Normativ NE 012-99.

Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate.

Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.

Verificarea calitatii agregatelor se va face:

- laaprovizionare, conform anexei VI.1. pct.A.2.

- inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B.2.

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80.

8.1.6.2. Depozitarea cimentului

Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate sau de garanfie si
verificarea capacititii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment, sau in incaperile special
amenajate.
Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale.



Pe intreaga perioadd de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate in fiecare
siloz, prin inregistrarea zilnicd a primirilor si livrérilor.

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incaperi inchise. Sacii vor fi agezati in stive, lasdndu-se o
distantd liberd de 50 cm de la peretii exteriori §i pastrand imprejurul lor un spatiu suficient de circulatie.

Durata de depozitare nu va depisi 60 de zile de la data expedierii de catre producdtor pentru cimenturile cu
adaosuri si respectiv 30 de zile 1n cazul cimenturilor fird adaosuri.

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta la elemente de beton si de beton
armat decét dupi verificarea stirii de conservare si in conformitate cu prevederile din anexa VI.1. Normativ NE 012-
99.

Verificarea calitdtii cimentului se va face :

- la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct. A.1.

- inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B.1. , Normativ NE 012-99

Art.9. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
9.1. Lucrari pregatitoare (cofraje)

9.1.1. Date generale

Acest tip de lucrari sunt necesare pentru realizarea elevatiilor camerelor de cddere, timpanelor/coronamentelor
si santurilor de evacuare.

In principiu, acestea pot fi de doud tipuri, care satisfac necesitatile cerute de lucrdrile proiectate:

- cofraje plane obisnuite, utilizate la suprafetele nevizute;

- cofraje plane de faa vazutd, utilizate la suprafetele expuse vederii.

Antreprenorul poate propune solufii proprii de tratare a fetei vdzute a betoanelor, pentru care va obfine
aprobarea beneficiarului;
Cofrajele si sustinerile lor se executd in conformitate cu prevederile STAS 7721-76 si trebuie s fie astfel
alcatuite incat sa indeplineasci urmitoarele conditii:
- si asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare previzute in proiect, pentru elementele
ce urmeazi a fi executate, respectdndu-se inscrierea in abaterile admisibile previzute in Normativul NE
012-99, anexa II1.1;
- si fie etange astfel incét sa nu permita pierderea laptelui de ciment;
- si fie stabile si rezistente sub actiunea incarcérilor care apar in procesul executiei;
- s asigure ordinea de montare si demontare stabilitd, fard a se degrada elementele de beton cofrate, sau
componentele cofrajelor si sustinerilor;
- sipermitd, la decofrare, o preluare treptati a incarcrii de catre elementele care se decofreazi;
- s#aibi fetele, care vin in contact cu betonul, curate, fird crapaturi, sau alte defecte.

Din punct de vedere al modului de alc#tuire, cofrajele care se vor utiliza pot fi:

- cofraje fixe, confecfionate si montate Ila locul de turnare a betonului si folosite, de obicei, la o singurd
lucrare ;

- cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea se vor utiliza doar dacd permit realizarea dimensiunilor
elementelor cofrate prevazute in proiect.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se vor putea utiliza :

- cofraje din lemn sau céptusite cu lemn, pentru suprafetele nevazute;

- cofraje tego, pentru suprafetele expuse vederii;

- cofraje metalice de inventar, din panouri.

In afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui si mai indeplineasca si urmatoarele conditii
specifice:
- s3 permitd pozitionarea corectd a arméturilor din otel-beton;
- sd asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzitoare a muncitorilor care executd
turnarea $i compactarea betonului.
La realizarea cofrajelor pentru lucririle proiectate din beton simplu sau armat , se va fine seama si de
prevederile din Normativul NE 012-99.



9.1.2. Pregdtirea si receptia lucrarilor de cofrare

Inainte de fiecare refolosire, panourile de cofraje tego vor fi revizuite si, in caz de necesitate, reparate.

in scopul refolosirii, panourile de cofraj vor fi supuse urmitoarelor operafiuni:

- curdtirea cu grija, repararea $i spilarea, inainte si dupd refolosire;

- tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o suprafatd care trebuie si usureze decofrarea, in
scopul desprinderii usoare a cofrajului. In cazul in care se folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este
permis ca acestea s vind in contact cu armaturile.

In vederea asigurdrii unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificiri etapizate, astfel:

- preliminar, controldndu-se lucririle pregititoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri;

- in cursul executiei, verificAndu-se pozitionarea in raport cu trasarea, modul de fixare a elementelor;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatérilor in ,,Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

9.1.3. Montarea cofrajelor, pregdtirea in vederea turndrii betonului

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatiuni:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea §i sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

in cazurile in care elementele de susfinere a cofrajelor reazemi pe teren, se va asigura repartizarea
solicitdrilor, tindnd seama de gradul de compactare si posibilitafile de inmuiere , astfel incit si se evite producerea
tasdarilor.

in cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghefului, rezemarea susfinerilor se va face astfel incat sa
se evite deplasarea acestora , in functie de conditiile de temperatura.

9.2. Turnarea betonului

9.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucririlor de betonare poate incepe numai dupi ce s-a verificat indeplinirea urmatoarelor conditii:

- compozitia betonului a fost acceptatd de beneficiar, iar in cazul betoanelor de clasd C25/30 se dispune la
incercéri preliminare suficiente;

- sunt realizate misurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agregate,
ciment, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotérile necesare;

- au fost receptionate calitativ lucrédrile de sapaturi, cofraje i arméturi (daca la montarea i receptionarea
armdturii a trecut o perioada de timp indelungatd §i se constatd prezenfa frecventd a ruginei neaderente,
armitura se va demonta, iar dupd curitire i remontare se va proceda la o noud receptie calitativa);

- suprafetele de beton turnat anterior si intdrit nu prezintd zone necompactate sau segregate si au o
rugozitate necesard asigurdirii unei bune legéturi intre cele doui betoane;

- nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna,
etc.);

- in cazul fundatiilor sunt previzute masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel incat
acestea si nu se acumuleze in zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act, care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje in maximum 1 ord de la preparare in cazul folosirii cimenturilor
obisnuite si % ord cind se utilizeazi cimentul cu priza rapida sau cénd betonul proaspit are o temperaturd de 40°C.
Betonul adus in vederea turnirii nu trebuie si aiba agregatele segregate. In perioada dintre preparare si turnare se
interzice addugarea de api in beton.

Betonul trebuie si fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare. Se admite
un interval de maximum 30 de minute numai in cazuri in care durata transportului este mai micéd de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmitoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul proaspit, vor fi udate cu

apid de 2- 3 ore inainte si imediat inainte de turnare , iar apa rdmasi in deniveldri va fi indepartata;

- din mijlocul de transport betonul se va descéirca in bene, jgheaburi, sau direct in lucrare;



- daci betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreazd in limitele de lucrabilitate admise, sau
prezintd segregiri, va fi refuzat, fiind interzisi punerea lui fn lucrare; se admite Imbundtétirea
lucrabilitii{ii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului;

- fnaltimea in cidere libera a betonului nu va depdsi 3 m pentru elemntele cu latime maxima de 1 m,
respectiv 1,5 m indlfime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafata de tip placé;

- betonarea elementelor cofrate pe indltimi mai mari de 3 m, se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediul unui furtun sau tub, avind capatul inferior la maxim 1,5 m de zona ce se betoneazi;

- betonul se va raspéndi uniform in lungul elementului, urmérindu-se realizarea de straturi orizontale de
maxim 50 cm indlfime;

- se vor lua misuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozifia prevdzutd; daci
totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul turnérii;

- se va urmirii cu atentie inglobarea completd in beton a armaturilor, respectindu-se grosimea stratului de
acoperire prevazuta in proiect;

- nu este permisd ciocdnirea sau scuturarea armaturii in timpul betondrii §i nici asezarea pe armituri a
vibratorului;

- in zonele cu armituri dese se va urmdri cu atentie umplerea completd a sectiunii;

- se va urmirii comportarea $i mentinerea pozitiei inifiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-se
masuri imediate de remediere in cazul constatdrii unor deplasiri sau cdderi;

- circulatia muncitorilor i utilajului de transport in timpul betonirii se va face pe podine, astfel rezemate
incat sd nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia directa pe armdturi sau pe zonele cu beton
proaspit;

- betonarea se va face continuu, pand la rosturile de lucru prevazute in proiect (care sunt aceleasi cu
rosturile dintre fundatie si elevatie);

- in cazul c4nd s-a produs o intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turndrii este permisa numai
dupa pregatirea suprafetei rostului si cu acordul beneficiarului.

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE 012-99 si {inind seama de prevederile proiectului privind tipul

elementelor din beton simplu/armat, clasele de consecintii necesare sunt T2 sau T3, respectiv T3 sau T3/T4.
Betoanele avénd clasa de consistentd >T3 se transporti cu autoagitatoare.

Compactarea:

Compactarea mecanicd a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuald (cu mai, vergele, sipci sau prin cioca@nirea cofrajului) numai in cazuri
accidentale, de intrerupere a functiondrii vibratorului (defectiune sau intrerupere de curent), caz in care betonarea
trebuie sa continue pénd la pozifia corespunzatoare unui rost.

Dat fiind faptul ci elementele turnate sunt dezvoltate mai ales pe verticald si naturii cofrajului utilizat, se
recomandd utilizarea vibrarii interne, folosind vibratoare de interior.

La executie se vor respecta prevederile din Normativul NE 012-99, referitoare la compactarea betonului.

In misura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizdndu-se execufia astfel ca betonarea si se
faca fra intrerupere pe intregul element.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intdrire si a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umiditatii betonului, protejand suprafetele libere prin:

e acoperirea cu materiale de protectie;

e  stropirea periodicd cu apa.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspit se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilend, atét timp cét
prin cdderea precipitatiilor existd pericolul antrendrii pastei de ciment.

Decofrarea se va face numai dupi ce betonul a capatat rezistenta necesard, cu respectarea termenelor minime
recomandate in Normativul NE 012-99.

9.2.2. Tolerante de executie

Abaterile maxime admise la executarea lucrarilor de betoane se vor incadra in prevederile cuprinse in anexa
IM1.1. din Normativul NE 012-99.

9.2.3. Executarea lucrdrilor de beton in conditii speciale

La executarea lucrarilor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16-84.



Art.10. CONTROL DE CALITATE SI RECEPTIE

10.1. Controlul calitatii

Pe parcursul realizirii lucrarii este obligatorie verificarea in toate fazele de executie a amplasarii corecte a
partilor componente ale ansamblului alcatuit din podet, camerd de cidere si sanful de evacuare.

10.2. Receptia lucrarii

Receptia pe faze se face atunci cand lucrarile previzute in documentatie sunt complet terminate si toate
verificarile sunt efectuate. In urma verificirilor se incheie un proces verbal de receptie pe faze care confirmi
posibilitatea trecerii la urmitoarea fazi. Se efectueazi de dirigintele de santier si antreprenor .

La receptia preliminard, comisia examineazi lucririle si verificd indeplinirea conditiilor de execufie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini, precum §i constatdrile consemnate pe parcursul executiei de cétre
organele de control. Astfel, se incheie ,,Procesul verbal de receptie preliminard”.

Se vor verifica in cadrul acestei operatii de receptie urmatoarele:

- amplasamentul lucririlor conform proiectului de executie;

- calitatea materialelor conform standardelor respective;

- natura piménturilor (conform STAS 1243-88) pentru verificarea concordantei cu studiile geo;

- dimensiunile, pantele si calitatea executiei lucrdrilor.

Garantia lucrarilor va fi de 3 ani.

Receptia finali are loc dupi expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii prevederilor
legale in vigoare, precum si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Intocmit,
ing. GERGO PETKES
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