



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 13642 din 13.09.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN1014323 DIN 19.08.2019 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT : *Proiectare pentru obiectivele de investitii "Punere în siguranță Pod peste raul Someș, pe DJ 108 S km 0+300, în localitatea Rus", "Punere în siguranță Pod peste raul Someș, pe DJ 108E, km: 1+630", „Consolidare pod pe DJ 110 C Km 0+430, în localitatea Ileanda”, „Punere în siguranță Pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108 S, Km 8+250, în localitatea Șimișna"*

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1

Conform Hotărârii 742/2018 privind modificarea “Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor” (cap.2, art.7, lit.c), documentația DALI – necesită verificare tehnică.

Întrebare: A fost supusă documentația DALI unei verificări tehnice – conform cerințelor actuale?

Răspuns nr. 1

Documentația DALI nu a fost supusă unei verificări tehnice.

Întrebare nr. 2

Nu este specificat clar care din soluțiile propuse la faza DALI se va dezvolta la faza PT.

Întrebare: se poate pune la dispoziția ofertanților hotărârile prin care s-au avizat soluțiile propuse la faza DALI.

Răspuns nr. 2

Nu se pot pune la dispoziție hotărârile prin care s-au stabilit soluțiile propuse la faza DALI pentru a fi dezvoltate la faza PT; soluțiile propuse sunt în concordanță cu Devizele de Generale anexate.

Întrebare nr. 3

Conform Caietului de sarcini se precizează că valorile obiectivelor detaliate în devizele generale elaborate în faza DALI sunt maxime și nu vor putea fi depășite. Constatăm că Devizele au fost întocmite în luna noiembrie 2018.

Întrebare: Se permit ajustări ale valorilor ținând cont de efectul ordonanței 114/2018, care prevede modificarea salariului minim în construcții și a dus la creșteri totale ale costurilor cu până la 15%.



Răspuns nr. 3

Sunt permise ajustări ale valorilor ținând cont de prevederile Ordonanței 114/2018.

Întrebare nr. 4

La faza DALI s-a realizat planuri topografice ce au fost vizate de OCPI.

Întrebare: Se va pune la dispoziția proiectantului Planul de situație în format electronic editabil (dwg) întocmit la faza DALI?

Răspuns nr. 4

Se vor pune la dispoziția proiectantului Planul de situație în format editabil (dwg)

Întrebare nr. 5

Conform fișei de date și caietului de sarcini garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis de o instituție de credit.

Întrebare: Vă rugăm să precizați dacă garanția de bună execuție se poate constitui prin plata a minim 0,5% în contul disponibil al Trezoreriei Statului și rețineri succesive din sumele datorate, conform art. 40 din HG395/2016?

Răspuns nr. 5

Garanția de bună execuție se va constitui conform proiectului de contract, care face parte din documentația de atribuire încărcată pe SEAP.

Întrebare nr. 6

1. POD PESTE RÂUL SOMEȘ, PE DJ 108S, KM 0+300 ÎN LOCALITATEA RUS

Conform memoriu DALI (cap 3.1.5.), în prezent, pe pod, pe grinda de parapet aval, există o rețea de telecomunicații. În urma lucrărilor de reabilitare și modernizare a podului, rețeaua va fi relocată prin spațiile tehnice prevăzute în consola de trotuar aval. În avizul de la Telekom se precizează că există rețele aeriene și subterane, inclusiv în structura podului. În aviz se mai precizează: - În cazul în care anumite lucrări necesită devieri ale rețelelor, acestea se vor realiza pe baza unui proiect. În acest caz beneficiarul lucrării (sau proiectantul general) va comanda întocmirea unei documentații tehnice de specialitate pentru devierea sau protejarea cablurilor afectate. Contravaloarea lucrărilor de deviere și protecție a cablurilor telefonice (proiectare și execuție) va fi inclusă în devizul general al investiției de bază în așa fel încât după finalizarea execuției această parte să poată fi preluată de Telekom Romania Communications SA, în locul secțiunii inițiale. Precizăm că în *Devizul general* sunt cuprinse la capitolul 1.4 *Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor* lucrări în valoare de 0 lei.

Clarificare: Vă rugăm să ne precizați dacă oferta de proiectare trebuie să cuprindă inclusiv devierea rețelei Telekom. Dacă DA, în vederea evaluării respectivelor costuri vă rugăm să precizați tipul și amploarea lucrărilor.

Răspuns nr. 6

Proiectantul lucrărilor propune devierea/relocarea/refacerea rețelelor de utilități în funcție de existența acestora pe amplasamentul lucrărilor propuse. În acest sens vă rugăm să vă adresați detinatorilor de rețele care va vor pune la dispoziție informații relevante legate de traseul acestora și costuri estimative pentru devierea/relocarea/refacerea acestora.

Întrebare nr. 7

1. POD PESTE RÂUL SOMEȘ, PE DJ 108S, KM 0+300 ÎN LOCALITATEA RUS

Conform memoriu DALI (cap 3.1.5.), în prezent, pe pod, pe grinda de parapet amonte, exista o rețea de iluminat stradal, aflata într-o stare avansata de degradare. In urma lucrarilor de reabilitare si modernizare ale podului, rețeaua va fi inlocuita cu una noua.

Clarificare: Vă rugăm sa ne precizati dacă oferta de proiectare trebuie să cuprindă inclusiv proiectul pentru refacerea rețelei de iluminat.

Răspuns nr. 7

Proiectantul lucrarilor propune devierea/relocarea/refacerea rețelelor de utilitati în functie de existenta acestora pe amplasmentul lucrarilor propuse. In acest sens va rugam sa va adresati detinatorilor de rețele care va vor pune la dispozitie informatii relevante legate de traseul acestora si costuri estimative pentru devierea/relocarea/refacerea acestora.

Întrebare nr. 8

1. POD PESTE RÂUL SOMEȘ, PE DJ 108S, KM 0+300 ÎN LOCALITATEA RUS

0+300, peste raul Someș, se recomanda Solutia 1 - Reabilitarea podului si echiparea acestuia cu parapeti de siguranta de tip H4b montati în planul bordurilor normale. Precizăm că acest tip de parapet are o lățime uzuală cuprinsă între 55 si 74 (conform Anexei 2/3-h din AND 593/2012). Chiar și în condițiile utilizării parapetelor cu lățime minimă, lățimea utilă a trotuarului rămâne de 45cm, lățime insuficientă (sub valoarea minimă de 75 cm - necesară unui fir de pietoni).

Clarificare: Vă rugăm sa ne precizati dacă se dezvoltă la PT Soluția 1 - ținând cont că nu asigură lățimea minimă utilă a trotuarelor, sau soluția 2 –cu bordură înaltă.

Răspuns nr. 8

La PT se va dezvolta Solutia I.

Întrebare nr. 9

2. PUNERE ÎN SIGURANTA POD PESTE RAUL SOMEȘ, PE DJ 108E, KM 1+630

Conform memoriu DALI (cap 6.2.) scenariul RECOMANDAT și cel mai convenabil din punct de vedere a cerințelor solicitate este SCENARIU CU PROIECT - Scenariul II (lucrări de reabilitare). Conform Devizului pus la dispoziție în cadrul licitației și a valorii de proiectare estimate, rezultă ca soluție pentru dezvoltare la PT – Scenariul I (lucrări de reparații)

Clarificare: Vă rugam să confirmați dacă proiectul se va realiza pentru Scenariul I – Lucrări de reparații.

Răspuns nr. 9

Proiectul se va realiza pentru Scenariu I.

Întrebare nr. 10

3. POD PE DJ 110C km 0+430 PESTE PARAU ILEANDA LA ILEANDA

În *Devizul general* sunt cuprinse la capitolul 1.4 *Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor* lucrări în valoare de 60 000 lei +TVA. În documentația DALI se precizează existența unei conducte de gaz în amonte și a unei conducte de apă în aval. Conform memoriu DALI (cap 3.1.5.), pe perioada executiei lucrarilor, aceste conducte se vor sprijini provizoriu pe o schela metalica si apoi se vor monta definitiv

la intradosul consolei de trotuar. În avizele de Apa și Gaz nu se precizează tipul rețelelor existente și poziția acestora.

Întrebare: Sunt necesare relocări de rețele? Dacă DA, vă rugăm sa ne precizati tipul lor și dacă oferta de proiectare trebuie să cuprindă inclusiv proiectul pentru devierea respectivelor rețele.

Răspuns nr. 10

Proiectantul lucrarilor propune devierea/relocarea/refacerea rețelelor de utilitati in functie de existenta acestora pe amplasmentul lucrarilor propuse. In acest sens va rugam sa va adresati detinatorilor de retele care va vor pune la dispozitie informatii relevante legate de traseul acestora si costuri estimative pentru devierea/relocarea/refacerea acestora

**PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc**



**Șef Serviciu,
Vultur Maria**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vultur Maria.

**Întocmit,
Dîrjan Alina Monica**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Dîrjan Alina Monica.