



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 1476 data 03.02.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165336 DIN 05.01.2016 DIN PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nusfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1.

Referitor la formularul 10C, vă rugăm să confirmați ca la punctul a) Valoarea lucrărilor de construcții – montaj (C+M) este cuprinsă și contravaloarea Organizării de Șantier, total la care se adaugă TVA-ul conform HG 28/2008.

Răspuns 1.

Pentru calcularea valorii C+M au fost respectate prevederile HG 28/2008 *privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții*, în care sunt incluse lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier.

Întrebare 2.

Vă rugăm să ne confirmați dacă în conformitate cu clarificarea 604/18.01.2016, Organizarea de Șantier care poate evaluată numai ca procent din valoarea C+M.

Răspuns 2.

Cheltuielile pentru organizarea de șantier vor fi oferite cu încadrarea într-un cuantum maxim de 2% din valoarea cheltuielilor pentru investiția de bază, și prezentate conform cerințelor din documentația de atribuire.

Întrebare 3.

Având în vedere că lucrarea supusă licitației este de execuție, vă rugăm să ne transmiteți **în timp util** un centralizator al indicatoarelor de circulație pe figuri și dimensiuni care să corespundă totalurilor incluse în listele de cantități. Solicităm acest lucru întrucât prețurile indicatoarelor este diferit și cele 240 de planșe publicate în SEAP pentru această categorie de lucrări sunt anevoios de controlat și de numerotat iar descrierea de preț este insuficientă pentru depistarea acestora.



Răspuns 3.

Anexam centralizatorul cu indicatoarele și numărul lor. La pozițiile unde lipsește figura, aceasta se va lua din STAS 1848-1/2011. Dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS 1848-1/2011 și STAS 1848-2/2011.

Întrebare 4.

Având în vedere Lista 7A- Relocare/protejare utilități cu o descriere de preț evayivă și a faptului că lucrarea supusă licitației este un contract de execuție lucrări, vă rugăm să ne puneți la dispoziție listele aferente măsurilor de protejare rețele telefonice subterane/ aeriene de protejare a rețelelor electrice conform celor stipulate în memoriu ethnic general paginile 7-9.








Răspuns 4.






Se vor respecta cerințele din descrierea de preț.




PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc






semne

Figure	Fig. Name	Support	No. of	Description	Chainage
	34	STALP	2	CEDEAZA TRECEREA	0+0.80(STANGA) 0+0.02(STANGA)
	P4	STALP	1	L. SECTOR PERICULOS	0+0.80(STANGA)
	19B	STALP	1	ANIMALE SALBATICI	0+0.60(DREAPTA)
	7	STALP	1	URCARE PANTA MARE	1+0.00(DREAPTA)
	17	STALP	2	COPII	5+840.00(STANGA) 5+680.00(DREAPTA)
	127A	STALP	1	PARCARE (A)	13+68.00(DREAPTA)
	28	STALP	2	SENS GIRATORIU	13+118.00(STANGA) 12+900.00(DREAPTA)
					13+920.00(STANGA)

	16	STALP	8	TRECERE PIETONI	13+820.00(DREAPTA) 13+480.00(DREAPTA) 13+610.00(STANGA) 13+500.00(STANGA) 13+390.00(DREAPTA) 13+118.00(STANGA) 12+900.00(DREAPTA)
	F47	STALP	1	INTRARE IN LOC	19+820.00(DREAPTA)
	F49	STALP	1	DIRECTIE DRUMURI	20+860.00(DREAPTA)
	5A	STALP	24	CURBA PERICULOASA (B)	25+33.00(DREAPTA) 25+23.00(DREAPTA) 25+13.00(DREAPTA) 24+973.00(DREAPTA) 24+983.00(DREAPTA) 24+993.00(DREAPTA) 24+823.00(STANGA) 24+813.00(STANGA) 24+803.00(STANGA) 24+763.00(STANGA) 24+773.00(STANGA) 24+783.00(STANGA)
	114A	STALP	1	STATIE DE AUTOBUZ	26+730.00(DREAPTA)
					26+770.00(DREAPTA) 26+800.00(STANGA)

	F51	STALP	7	CURS APA	20+485.00(STANGA) 20+460.00(DREAPTA) 28+30.00(DREAPTA) 13+480.00(DREAPTA) 13+537.00(STANGA)
	1	STALP	21	CURBA LA STANGA	46+480.00(DREAPTA) 46+100.00(STANGA) 27+945.00(DREAPTA) 26+860.00(STANGA) 23+480.00(DREAPTA) 23+415.00(STANGA) 23+200.00(DREAPTA) 22+650.00(STANGA) 22+390.00(DREAPTA) 21+990.00(STANGA) 21+420.00(STANGA) 20+640.00(DREAPTA) 19+70.00(DREAPTA) 17+560.00(STANGA) 16+20.00(STANGA) 15+40.00(STANGA) 13+680.00(DREAPTA) 12+900.00(STANGA) 9+40.00(DREAPTA) 4+20.00(STANGA) 3+780.00(STANGA)
	2	STALP	16	CURBA LA DREAPTA	46+780.00(STANGA) 45+960.00(DREAPTA) 42+265.00(DREAPTA) 26+570.00(DREAPTA) 23+855.00(STANGA) 21+820.00(DREAPTA) 21+100.00(DREAPTA) 19+300.00(STANGA) 17+260.00(DREAPTA) 15+790.00(DREAPTA) 14+920.00(DREAPTA) 13+820.00(STANGA) 12+820.00(DREAPTA) 9+260.00(STANGA) 3+920.00(DREAPTA) 3+650.00(DREAPTA)

	F47	STALP	12	INTRARE IN LOC.	48+860.00(DREAPTA) 48+800.00(STANGA) 44+540.00(DREAPTA) 25+440.00(DREAPTA) 20+860.00(STANGA) 15+180.00(STANGA) 11+750.00(DREAPTA) 10+520.00(STANGA) 8+670.00(DREAPTA) 8+670.00(DREAPTA) 8+340.00(DREAPTA) 3+600.00(DREAPTA)
	F49	STALP	11	IESIRE DIN LOC.	48+860.00(STANGA) 48+800.00(DREAPTA) 44+540.00(STANGA) 25+440.00(STANGA) 19+820.00(STANGA) 15+180.00(DREAPTA) 11+750.00(STANGA) 10+520.00(DREAPTA) 8+670.00(STANGA) 8+340.00(STANGA) 3+600.00(STANGA)
	18	STALP	13	BICICLISTI	48+860.00(DREAPTA) 48+800.00(STANGA) 44+540.00(DREAPTA) 25+440.00(DREAPTA) 28+20.00(STANGA) 19+820.00(DREAPTA) 15+180.00(DREAPTA) 11+750.00(DREAPTA) 10+520.00(STANGA) 8+670.00(DREAPTA) 8+340.00(STANGA) 3+600.00(DREAPTA) 0+60.00(DREAPTA)
					49+80.00(DREAPTA) 48+315.00(STANGA) 47+620.00(DREAPTA) 47+360.00(STANGA) 45+580.00(STANGA) 43+160.00(DREAPTA) 42+940.00(STANGA) 41+580.00(DREAPTA)



4

STALP

21

SUCCESSIONE
CURBE DREAPTA41+465.00(STANGA)
27+580.00(STANGA)
25+150.00(DREAPTA)
25+60.00(STANGA)
20+20.00(STANGA)
19+670.00(DREAPTA)
11+920.00(DREAPTA)
10+360.00(STANGA)
9+395.00(DREAPTA)
8+480.00(STANGA)
8+140.00(DREAPTA)
6+960.00(DREAPTA)
1+0.00(DREAPTA)49+574.00(STANGA)
47+695.00(STANGA)
47+412.00(DREAPTA)
47+81.00(STANGA)
46+782.00(DREAPTA)
46+272.00(STANGA)
45+791.00(STANGA)
45+647.00(STANGA)
45+445.00(DREAPTA)
44+300.00(STANGA)
43+776.00(STANGA)
43+428.00(DREAPTA)
27+882.00(STANGA)
27+478.00(DREAPTA)
27+269.00(STANGA)
27+255.00(STANGA)
27+107.00(DREAPTA)
26+790.00(STANGA)
26+741.00(STANGA)
26+667.00(DREAPTA)
26+682.00(DREAPTA)
26+422.00(STANGA)
25+545.00(STANGA)
25+385.00(STANGA)
25+386.00(DREAPTA)
25+323.00(DREAPTA)
24+327.00(STANGA)
24+172.00(DREAPTA)
23+897.00(STANGA)
23+900.00(DREAPTA)
23+18.00(STANGA)
22+675.00(DREAPTA)




35



STALP

119

OPRIRE

22+120.00(DREAPTA)
21+838.00(DREAPTA)
21+834.00(STANGA)
21+254.00(STANGA)
20+848.00(DREAPTA)
20+569.00(STANGA)
20+515.00(STANGA)
20+569.00(DREAPTA)
20+409.00(DREAPTA)
20+248.00(DREAPTA)
20+339.00(STANGA)
20+147.00(DREAPTA)
20+147.00(STANGA)
19+844.00(DREAPTA)
19+853.00(STANGA)
19+380.00(STANGA)
19+250.00(DREAPTA)
18+883.00(STANGA)
18+530.00(DREAPTA)
18+262.00(STANGA)
17+513.00(DREAPTA)
17+382.00(STANGA)
16+695.00(STANGA)
17+75.00(DREAPTA)
15+18.00(DREAPTA)
15+18.00(DREAPTA)
14+981.00(STANGA)
13+918.00(DREAPTA)
13+765.00(DREAPTA)
13+707.00(STANGA)
13+546.00(STANGA)
13+542.00(DREAPTA)
13+476.00(STANGA)
13+421.00(DREAPTA)
13+325.00(DREAPTA)
13+195.00(DREAPTA)
12+848.00(DREAPTA)
12+628.00(DREAPTA)
12+529.00(DREAPTA)
12+427.00(STANGA)
12+419.00(DREAPTA)
12+380.00(STANGA)
12+317.00(DREAPTA)
11+936.00(DREAPTA)
11+663.00(STANGA)
11+176.00(STANGA)

				10+675.00(STANGA) 10+38.00(DREAPTA) 9+907.00(DREAPTA) 9+908.00(STANGA) 9+563.00(DREAPTA) 9+510.00(STANGA) 9+63.00(DREAPTA) 8+387.00(DREAPTA) 8+28.00(STANGA) 7+559.00(DREAPTA) 7+395.00(STANGA) 7+70.00(DREAPTA) 7+30.00(STANGA) 6+838.00(DREAPTA) 6+837.00(STANGA) 5+786.00(STANGA) 5+705.00(DREAPTA) 5+118.00(DREAPTA) 3+843.00(DREAPTA) 3+984.00(STANGA) 3+688.00(STANGA) 3+640.00(DREAPTA) 2+488.00(DREAPTA) 2+303.00(STANGA) 2+10.00(STANGA) 1+474.00(STANGA) 1+143.00(STANGA) 1+12.00(DREAPTA) 0+833.00(DREAPTA) 0+826.00(STANGA) 0+573.00(STANGA) 0+519.00(STANGA) 0+393.00(STANGA) 0+375.00(DREAPTA) 0+190.00(STANGA) 0+129.00(DREAPTA) 0+129.00(STANGA)
	105A	STALP	12	TRECERE PIETONI (A)
				26+725.00(DREAPTA) 26+745.00(STANGA) 13+880.00(STANGA) 13+870.00(DREAPTA) 13+550.00(DREAPTA) 13+560.00(STANGA) 13+440.00(DREAPTA) 13+450.00(STANGA)

					13+68.00(STANGA) 13+63.00(DREAPTA) 12+960.00(STANGA) 12+950.00(DREAPTA)
	F1	STALP	3	DIRECTIE DRUMURI	0+500.00(STANGA) 43+260.00(DREAPTA) 44+278.00(STANGA)
	F10	STALP	3	DIRECTIE DRUMURI	0+500.00(DREAPTA) 43+680.00(DREAPTA) 43+880.00(DREAPTA)
					0+60.00(STANGA) 49+835.00(STANGA) 49+450.00(DREAPTA) 49+365.00(STANGA) 49+80.00(DREAPTA) 48+315.00(STANGA) 47+620.00(DREAPTA) 47+360.00(STANGA) 46+950.00(DREAPTA) 45+580.00(STANGA) 44+970.00(DREAPTA) 44+243.00(STANGA) 43+160.00(DREAPTA) 42+940.00(STANGA) 42+580.00(DREAPTA) 42+420.00(STANGA) 42+265.00(DREAPTA) 42+55.00(STANGA) 41+580.00(DREAPTA) 41+465.00(STANGA) 27+945.00(DREAPTA)






62A



STALP


81

DEPASIRE
INTERZISA A

27+580.00(STANGA)
27+395.00(DREAPTA)
27+320.00(STANGA)
27+205.00(DREAPTA)
27+165.00(STANGA)
27+50.00(DREAPTA)
26+860.00(STANGA)
26+570.00(DREAPTA)
26+330.00(STANGA)
26+85.00(DREAPTA)
26+10.00(STANGA)
25+150.00(DREAPTA)
25+60.00(STANGA)
23+940.00(DREAPTA)
23+855.00(STANGA)
23+480.00(DREAPTA)
23+415.00(STANGA)
23+200.00(DREAPTA)
22+650.00(STANGA)
22+390.00(DREAPTA)
21+990.00(STANGA)
21+820.00(DREAPTA)
21+420.00(STANGA)
20+640.00(DREAPTA)
20+20.00(STANGA)
19+670.00(DREAPTA)
19+300.00(STANGA)
19+70.00(DREAPTA)
18+970.00(STANGA)
18+360.00(DREAPTA)
17+560.00(STANGA)
17+260.00(DREAPTA)
16+20.00(STANGA)
15+790.00(DREAPTA)
15+40.00(STANGA)
14+920.00(DREAPTA)
13+590.00(STANGA)
13+820.00(STANGA)
13+680.00(DREAPTA)
13+430.00(DREAPTA)
12+620.00(STANGA)
12+455.00(DREAPTA)
12+160.00(STANGA)
11+920.00(DREAPTA)
10+260.00(STANGA)
9+970.00(DREAPTA)

					9+900.00(STANGA) 9+395.00(DREAPTA) 9+260.00(STANGA) 9+40.00(DREAPTA) 8+270.00(STANGA) 8+140.00(DREAPTA) 4+20.00(STANGA) 3+920.00(DREAPTA) 2+0.00(STANGA) 1+775.00(DREAPTA) 1+680.00(STANGA) 1+415.00(DREAPTA) 1+330.00(STANGA) 1+0.00(DREAPTA)
	F3	STALP	24	DIRECTIE DRUMURI	0+0.00(STANGA) 19+860.00(STANGA) 20+840.00(STANGA) 21+107.00(STANGA) 43+425.00(DREAPTA) 43+780.00(DREAPTA)
	6	STALP	1	COBORARE PERICULOASA	2+320.00(STANGA)
	3	STALP	17	SUCCESIUNE CURBE STANGA	2+0.00(STANGA) 49+835.00(STANGA) 46+950.00(DREAPTA) 44+970.00(DREAPTA) 44+243.00(STANGA) 42+580.00(DREAPTA) 42+55.00(STANGA) 27+50.00(DREAPTA) 26+330.00(STANGA) 26+85.00(STANGA) 26+10.00(STANGA) 23+940.00(DREAPTA) 18+970.00(STANGA) 18+360.00(DREAPTA) 7+790.00(STANGA) 7+720.00(DREAPTA) 7+300.00(STANGA)
					1+110.00(STANGA)

	5B	STALP	60	CURBA PERICULOASA (B)	1+120.00(STANGA) 1+90.00(STANGA) 1+80.00(STANGA) 26+300.00(STANGA) 26+290.00(STANGA) 26+280.00(STANGA) 26+240.00(STANGA) 26+250.00(STANGA) 26+260.00(STANGA) 26+185.00(DREAPTA) 26+175.00(DREAPTA) 26+165.00(DREAPTA) 26+125.00(DREAPTA) 26+135.00(DREAPTA) 26+145.00(DREAPTA) 24+740.00(DREAPTA) 24+730.00(DREAPTA) 24+720.00(DREAPTA) 24+680.00(DREAPTA) 24+690.00(DREAPTA) 24+700.00(DREAPTA) 1+130.00(STANGA) 1+70.00(STANGA) 1+860.00(STANGA) 1+850.00(STANGA) 1+840.00(STANGA) 1+900.00(STANGA) 1+910.00(STANGA) 1+920.00(STANGA)
	5A	STALP	44	CURBA PERICULOASA (A)	1+100.00(STANGA) 48+70.00(STANGA) 47+970.00(DREAPTA) 43+355.00(DREAPTA) 27+275.00(STANGA) 27+245.00(STANGA) 27+120.00(DREAPTA) 27+109.00(DREAPTA) 26+735.00(STANGA) 26+800.00(STANGA) 26+270.00(STANGA) 26+155.00(DREAPTA) 25+590.00(DREAPTA) 25+528.00(STANGA) 25+3.00(DREAPTA) 24+890.00(STANGA)

					24+793.00(STANGA) 24+710.00(DREAPTA) 24+118.00(STANGA) 14+980.00(STANGA) 12+385.00(STANGA) 1+880.00(STANGA) 1+620.00(DREAPTA) 1+472.00(STANGA) 1+482.00(STANGA) 1+260.00(DREAPTA)
	36	STALP	1	DRUM CU PRIORITATE	0+50.00(DREAPTA)
					0+60.00(DREAPTA) 49+835.00(DREAPTA) 49+450.00(STANGA) 49+365.00(DREAPTA) 49+80.00(STANGA) 48+315.00(DREAPTA) 47+620.00(STANGA) 47+360.00(DREAPTA) 46+950.00(STANGA) 45+580.00(DREAPTA) 44+970.00(STANGA) 44+243.00(DREAPTA) 43+160.00(STANGA) 42+940.00(DREAPTA) 42+580.00(STANGA) 42+420.00(DREAPTA) 42+265.00(STANGA) 42+55.00(DREAPTA) 41+580.00(STANGA) 41+465.00(DREAPTA) 27+945.00(STANGA) 27+580.00(DREAPTA) 27+395.00(STANGA) 27+320.00(DREAPTA) 27+205.00(STANGA) 27+165.00(DREAPTA)



66C

STALP

81

SFARSIT INT
DEPAS.

27+50.00(STANGA)
26+860.00(DREAPTA)
26+570.00(STANGA)
26+330.00(DREAPTA)
26+85.00(STANGA)
26+10.00(DREAPTA)
25+150.00(STANGA)
25+60.00(DREAPTA)
23+940.00(STANGA)
23+855.00(DREAPTA)
23+480.00(STANGA)
23+415.00(DREAPTA)
23+200.00(STANGA)
22+650.00(DREAPTA)
22+390.00(STANGA)
21+990.00(DREAPTA)
21+820.00(STANGA)
21+420.00(DREAPTA)
20+640.00(STANGA)
20+20.00(DREAPTA)
19+670.00(STANGA)
19+300.00(DREAPTA)
19+70.00(STANGA)
18+970.00(DREAPTA)
18+360.00(STANGA)
17+560.00(DREAPTA)
17+260.00(STANGA)
16+20.00(DREAPTA)
15+790.00(STANGA)
15+40.00(DREAPTA)
14+920.00(STANGA)
13+590.00(DREAPTA)
13+820.00(DREAPTA)
13+680.00(STANGA)
13+430.00(STANGA)
12+620.00(DREAPTA)
12+455.00(STANGA)
12+160.00(DREAPTA)
11+920.00(STANGA)
10+260.00(DREAPTA)
9+970.00(STANGA)
9+900.00(DREAPTA)
9+395.00(STANGA)
9+260.00(DREAPTA)
9+40.00(STANGA)
8+270.00(DREAPTA)

					8+140.00(STANGA)
					4+20.00(DREAPTA)
					3+920.00(STANGA)
					2+0.00(DREAPTA)
					1+775.00(STANGA)
					1+680.00(DREAPTA)
					1+415.00(STANGA)
					1+330.00(DREAPTA)
					1+0.00(STANGA)