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ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA DEZVOLTARE SI INVESTITII

CAIET DE SARCINI
PENTRU
"’Proiectare cu executie pentru lucrari de interventie in vederea cresterii
performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si
administrarea Consiliului Judetean str. Avram lancu, Nr. 29, Zalau”

I. AMPLASAMENT: sir. Avram lancu, nr. 29, loc. Zaldu
Il. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL: Judetul Salaj, Pjal Decembrie 1918, nr.12,

Zalauv;

I1l. DEFINITH

in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizali pentru activitétile procedurale sunt
definiti astfel:

- Executant -persoand juridica care a incheiat Contractul de execufie de lucrari, in urma achizitiei
publice;

- Autoritatea Contractanta - Judejul Salaj, prin presedintele Consilivlui Judefean Sdlaj, precum
si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
- Proiect "Proiectare cu executie pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei
energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean str.
Avram lancu, nr. 29, Zaldu ;
- Dirigintele de santier - specialist autorizat in condifiile prevazute de legislafia in vigoare,
responsabil pentru prestarea serviciilor de supraveghere a execufiei lucrarilor de investifie din cadrul
proiectului -"'Proiectare cu executie pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei
energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean str.
Avram lancu, nr. 29, Zalau;

- Proiectant - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizifie publicd pentru a
presta servicile de proiectare si asistenfa tehnica din partea proiectantului din cadrul proiectului
Lucrari de intervenfie in vederea cresterii performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea
Judetului Salaj si administrarea Consilivlui Judefean Salaj -str. Avram lancu nr. 29, Zalay;



- Certificat de performanta energetica a cléadirii - document elaborat conform metodologiei
de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicatd performanta energetica a
unei cl&diri sau a unei unitdfi de clddire si care cuprinde date cu privire la consumurile de energie
primard si finald, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cantitatea de emisii in

echivalent CO2;

IV. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI: Cresterea performanjei energetice la cladirea
aflaté in proprietatea judetului Sélaj si administrarea Consilivlui Judetean Salaj din str. Avram lancu,

nr. 29, Zaldu;

Obiectivul achizitiei contractului de servicii/executie:

"’Proiectare cu executie pentru lucrari de interventie in vederea cresterii
performantei energefice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si
administrarea Consilivivi Judetean , str. Avram lancu, Nr. 29, Zalau ’’,care cuprinde
proiectare, asistentd din partea proiectantului inclusiv obtinerea Certificatului de performanta

energetica si executie lucrdri.

V. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE IN CADRUL INVESTITIEI:

Imobilul situat pe str. Avram lancy, nr. 29, Zaldu are urmdtoarele caracteristici tehnice:

- regim de indltime P+3E ;

- suprafatd construitd (Sc): 457.84 m*

- suprafajéa utild totald (Su}: 1477.37 m?

- suprafata desfasuratd (Sd): 1909.67 m?

- categoria de importanta C conform HGR 766 din 1997;

- clasa de importanid Il conform Codului de proiectare seismicd pentru clédiri P100-1 2006 ;
-gradul de rezistentd la focconform Normativului de siguranta la foc @ construcfitor -P118;

LUCRARILE DE BAZA SI LUCRARILE CONEXE SUNT PROPUSE IN DOCUMENTATIA DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE- DALI care este intocmitd si care va fi atasatd la
prezentul Caiet de sarcini in format electronic PDF.

*LUCRARI DE BAZA PROPUSE :

- reabilitarea generald a anvelopei clddirii prin izolarea termica a fafadelor si refacerea finisajelor,
schimbarea tédmplariei exterioare {ferestre din lemn si metal, usi de acces in clédire, inchiderea
balcoanelor), termoizolarea planseului de sub pod, repararea elementelor de constructie si
inlocuirea sarpantei;

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele care nu au acest tip de robinete;
*LUCRARI CONEXE PROPUSE :

- repararea elementelor de constructie ale fatadei, in vederea montarii termoizolatiei;

-reabilitarea instalatilor de apd rece, canalizare menajerd {din canalul termic), evacuare ape
pluviale;

- realizarea instalatiilor de paratrasnet;

- demontarea §i remontarea (dupd reabilitare) a instalatiilor de pe fatade si acoperis ;

I



VI.DETALIEREA PE ETAPE :

e Etapa | - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrdrilor de construire PAC -
inclusiv proiectul de organizare a executiei POE -aceastd etapd se incheie cu obfinerea
Autorizatiei de construire de catre proiectant.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obfinerea Autorizatiei de construire inclusiv documentatiile
tehnice necesare obfinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul de urbanism care este atasat
prezentului caiet de sarcini.

Se va respecta confinutul cadru din Hotararea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9, pct. A pentru
PAC si pct. C pentru POE .

Proiectul va fi supus verificarilor tehnice peniru faza PAC si PT+DE, conform legislafiei in vigoare .
Contravaloarea avizelor de la ufilitdfi , mediv ,etc solicitate in Certificatul de urbanism se vor pldti de
catre Autoritatea Contractantd .

Documentatia tehnica penfru organizarea executiei lucrdrilor (POE} - este necesard in
toate cazurile in care se realizeaza o investilie si se prezintd, de reguld, impreund cu documentafia
tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrérilor de  constructii, in  condifiile  legii 50/1991, cu
completdrile si modificarile uvlterioare.

Documentafia tehnicd de organizare a execufiei lucrarilor trebuie s& cuprindé descrierea tuturor
lucrarilor provizorii pregdfitoare si necesare n vederea asigurdrii tehnologiei de executie a
investifiei, atat pe terenul aferent investifiei, cat si pe spatiile ccupate temporar in afara acestuia.

In cazul in care pe parcursul execufiei fucrarilor intervin modificari ale solufiei tehnice adoptate
privind lucrdrile de construclii autorizate, Proiectantul are obligafia de a revizui/actualiza
documentafic tehnicd si de a obfine, dacd este cazul, o noud autorizafie de construire.

Proiectantul va finaliza aceastd etap& odatd cu obtinerea Autoriztiei de construire.

Lla finalizarea acestei etape (inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire] documentatia va fi
andlizata Si verificatd de catre o comisie de receptie a documentatiei, stabilitd prin dispozitie a
Presedintelui Consilivlui Judetean Sélaj.

Plata acestei etape se va efectua odatd cu plata pentru etapa Il si va avea la bazd procesele
verbale de receptie pentru fiecare etapa.

s Etapa |l- Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie se
va face conform continutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016.

Elaborarea proiectului tehnic de execulie este condifionatd de aprobarea prealabild a indicatorilor
tehnico-economici ai investijiei de cdire Autoritatea Contractantd si obfinerea Autorizatiei de
construire a lucrdrilor, de catre proiectant .

Proiectul tehnic inclusiv detaliile de execufie se verifica de catre specialisti verificatori de proiecte
faza PT+DE atestafi pe domenii/subdomenii de constructii si instalafii prin grija proiectantului inclusiv
verificare la cerinta f] economie de energie si izolare termicd potrivit legii .

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitdfii inclusiv fazele determinate cu
aprobarea inspectoratului de Stat in Constructii.

Proiectul tehnic va cuprinde :

-Plan de securitate si sandtate in muncd (Plan SSM);

-Proiect de urmdrire a comportdrii in timp a investijiei, intocmite conform legislafiei in vigoare ;
Documentatia tehnico-economicd, se va elabora cu respectarea, cumulativ, a urmdatoarelor
cerinte minime:



respectarea datelor din Documentafia de Avizare a Lucrarilor de Interventie a imobilului situat pe
str. Avram lancu, nr. 29 cu toate informatiile tehnice, indicatorii tehnico-economici, elementele si
solufiile principale ale lucrarii stabilite ;

-concluziile raportului de expertiza tehnicé;

-concluziile raportului de audit energetic, inclusiv nivelul optim din punct de vedere al costurilor, al
cerinjelor de performanta energeticd, calculat cu aplicarea prevederilor Directivei 2010/31/UE
privind performanta energeticd a clédirilor;

-legea nr.10/1995, privind calitatea in construcfii, cu modificérile ulterioare;

legea nr. 50/1991, privind autorizares executdrii lucrérilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

- legea nr. 372/2005 republicatd, privind performanta energeticd a clddirilor, cu modificérile si
completdrile ulterioare;

-Llegea nr. 121/ 2014 privind eficienja energeticg;

-Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea confinutului - cadru al  documentatiei
tehnico - economice aferente investifilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general peniru obiective de investifii si lucrari de intervenfie;

-Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost peniru obiective de
investifii finanfate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentuiui de verificare si expertizare
tehnicd de cladiri a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor;

legea 372/2005, privind perfomanfa energeticd a cladirilor, republicatd, cu modificrile si
completarile ulterioare;

-Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, aprobatd prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
-Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie cle cladirilor, indicativ C 107-
20035, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-Normativ de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul ministrului
lucrarilor publice si amenaijdrii Yeritorivlui nr. 27/N/1999;

-Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor
de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al
ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor nr.1822/394/2004, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentatia tehnico-economicd a orcarei
denumiri comerciale pentru produsele peniru constructii, tehnologii, producatori sau furnizori;

in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative,
reglementdrile, metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative, ghiduri,
regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare,
aplicabile in vigoare emise de organismele abilitate.

Documentatia elaberatd atat pentru etapa | cét si pentru etapa Il va fi predatd in 4 exemplare in



format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Proiectantul va preda Autoritdtii contractante 2 exemplare cu caracter confidential din
Devizul general §i Devizele pe obiecte [care includ prejurile care au stat la baza evaluérilor).
Proiectantul este obligat s remedieze eventualele deficienje constatate de aceasta in termenul
solicitat de Autoritatea Contractantd, férd a solicita costuri suplimentare.

O datd cv predarea documentatiei, dreptul proprietdtii intelectuale frece la Autoritatea
Contractantd.

Documentatia va fi analizatd $i verificatd de cétre o comisie de receptie a documentatiei, stabilitd
prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Sdlaj.

Plata pentru etapa | si etapa Il se va efectua deodatd, dupd receptionarea documentatiei din etapa
Il PT+DE si va avea la bazé procesele verbale de receptie pentru fiecare etapd.

oETAPA IIl - ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL
EXECUTIEI LUCRARILOR S| ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA
ENERGETICA A IMOBILULUI 1ZOLAT TERMIC

*ASISTENTA TEHNICA

Servicii solicitate

Asigurarea de cdtre Proiectant a serviciilor de asisten)d tehnica din partea proiectantului in cadrul
proiectului astfel incat executia lucrdrilor s& se desfasoare in conformitate cu cele prevézute in cadrul
Proiectului tehnic prin urmérirea aplicérii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie, pe toatd durata
de execufie a lucrdrilor, pand la semnarea procesuluiverbal de recepfie la terminarea lucrérilor,
stabilirea modului de tratare a defectelor apérute in execufie, precum si urmarirea aplicarii pe santier
a soluilor adoptate, dacé este cazul.

Prin asistenfa tehnicd se doreste indeplinirea de cdtre Proiectant a urmatoarelor obligafii:

Emiterea de solufii fehnice, precizéri sau clarificdri, legate de aplicarea Proiectului in concordané cu
situafia din teren, insofite de avizele necesare in conformitate cu legislafia in vigoare.

Emiterea de dispozilii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupd caz,
contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare.
Verificarea si emiterea dispozifiilor de gantier in situaliile in care cantitdfile de lueréri, rezultate din
méasurdtori diferd de cele tnscrise in listele de cantitdfi din documentaia tehnicé inifiald sau in cazul
in care, in timpul execufiei au apdrut situafii neprevazute.

Asigurarea participdrii la sedinjele de progres organizate lunar si la sedinfele de lucru organizate
saplamanal sau ori de céte ori solicitd Autoritatea Contractantd.

-Asigurarea participdrii din partea proiectantului, ori de cate ori este solicitatd prezenja acestuia de
catre Autoritatea Contractanta.

Usmdrirea respectérii prevederilor din Proiect, a programului calitdfii si a normelor in vigoare atat de
céire Executant cdt si de catre Dirigintele de santier.

Intocmirea de rapoarte lunare sau ori de cate ori considerd cd este necesar pentru semnalarea
anumitor situafii din teren.

Pregdtirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de execulie
determinante pentry lucrdrile aferente cerinelor esenfiale aprobate de catre Inspecfia de Stat in

Construcii.
Participarea la verificdrile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul execufiei

investifiei.



-Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Executant , dirigintele de santier si ceilalfi
factori implicafi in realizarea proiectului {va réspunde oricdrei solicitdri venite din partea acestoral.
-Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare, suplimentare
sau renunfare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitdi.

-Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina Proiectantului, la constructiile
la care trebuie sd se asigure nivelul de calitate corespunzdtor cerinfelor esenfiale, precum si
urmérirea aplicarii pe santier a solufilor adoptate, dup& insusirea acestora de cétre specialistii
verificatori de proiecte atestafi, la cererea Autoritdfii Contractante.

-Participd la recepfia la terminarea lucrérilor si intocmeste Referatul proiectantului.

- Are responsabilitatea Intocmirii Carfii tehnice a constructiei cu sprijinul Dirigintelui de santier.

-Alte activitdji care revin Proiectantului in perioada de realizare si in perioada de garanfie a
luerdritor.

Conditii de realizare a asistentei tehnice

Asistenta tehnicd va fi asiguratd pe toatd durata executiei lucrérilor.

Proiectantul are obligafia de a raspunde solicitarii Autoritafii Contractante privind prezenta acestuia
in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cdte ori situatia o impune.

Ori de céte ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice altd forma de comunicare, Proiectantul are
obligalia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind participarea acestuia, la intélnirile
Autoritdtii Contractante cu una, mai multe sau foate pérfile menjionate mai jos:

e Diriginte de santier;

e Executant;

einspectoratul de Stat in Constructii;

De asemeneq, Proiectantul are obligatia de a participa la toate intélnirile organizate de
cdire Autoritatea Contractantd in perioada de implementare .

Dispozifile de santier emise vor fi insofite de memecrii/notd justificativéd prin care s& fie
fundamentatd orice modificare, suplimentare sau renunfare aduse Proiectului Tehnic, Caietelor de
Sarcini sau Listelor de cantitafi .

Proiectantul va urmdrii aplicdrea Proiectului Tehnic si a Detalillor de execufie, pe toatd durata de
executie a lucrdrilor, pand la semnarea procesulviverbal de receptie la terminarea lucrérilor, va
stabili modul de tratare a defectelor apdrute in execulie, din vina proiectantulvi si va urmdri
aplicarea pe santier a solufiilor adoptate, dacd este cazul, in conformitate cu cerinfele prezentului
Caiet de sarcini si a legislafiei in vigoare privind obligatiile proiectantului.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozifia Proiectantului toate informatiile si documentele care
sunt sau pot fi relevante in vederea indeplinirii contractului. Toate aceste informatii si rapoartele
rezultate ca urmare a folosirii informatillor nu pot fi utilizate de catre Proiectant pentru orice alte
scopuri, fard aprobarea scrisé a Auvtoritdfii Contractante.

Pacd, dupa Receplia la terminarea lucrdrilor si pand la expirarea perioadei de garanfie apar
probleme care necesitd interventia Proiectantului , acesta are obligafia de a raspunde solicitarii
facute de catre Beneficiar, Executant sau Dirigintele de santier.

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesard astfel incat s&
poatd asigura desfdsurarea activitdtilor de asistentd tehnicd in perioada de execufie a lucrarilor.
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o»ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA A IMOBILULUI
IZOLAT TERMIC:

Elaborarea Certificatului de performanid energeticd in conformitate cu cerinjele impuse de legea
372/2005 privind performanfa energeticd a cladirilor si a oricdror altor documente legislative
specifice acestui domeniu, aflate in vigoare, la data finalizarii lucrdrilor de reabilitare termica.
Certificatul de performantd energetica a imobilului reabilitat termic va fi inaintat
Autoritdfii Contractante la Recepfia la terminarea luerérilor .

Nota: Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si
neinsotit de copia de pe certificatul de performanta energetica a cladirii reabilitate
este nul de drept.

Plata serviciilor prestate in etapa Il - asistentd tehnicd pe parcursul executiei lucrérilor se va
efectua odatd lo doud luni, in baza proceselor verbale de predare - primire a rapoartelor
intocmite de proiectant. Ultima platd va fi conditionald de predarea referatelor proiectantului {in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind receplia constructiilor, anexd la HG nr.
273/1994, At.15, alin 3, liti) i a certificatului de performantd energeticd pentru constructia finala.
Aceste documente vor fi de asemenea predate pe bazd de proces verbal de predare - primire, care
va sta la baza efectudrii ultimei plati.

e ETAPA IV- EXECUTIE LUCRARI

EXECUTIE LUCRARI :

sInceperea lucrérilor se va face in baza Procesului Verbal de Predare Amplasament si a Ordinului
de incepere a execufiei lucrdrilor emis de caire Autoritatea Confractantd.

Inceperea lucrarilor de executie se va face numai dupd obtinerea Autorizatiei de construire si numai
dupad finalizareo si receplia de caire Autoritatea Conntractantd a Proiectului tehnic si a Detaliilor de
executie .

*Lucrdrile de executie se vor face in baza Proiectului tehnic intocmit, a detaliilor de executie, a listelor
de cantitdti elaborate .

sLucrdrile se vor executa cu respeciarea sirictd a contractului si a proiectului aprobat, a autorizatiei

de consiruire .

=Lucrdrile executate considerate finalizate se vor supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr.
273/1994 cu modificarile si completérile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora.

=Potrivit legislatiei in vigoare perioada garantiei de bund execulie este de 3 ani pentru constructiile
incadrate in categoriile de importantd C .

«in timpul executiei lucrdrilor se vor respecta actele normative referitoare la prevenirea si stingerea
incendiilor.

»Documentele referitoare la constructie vor fi pdsirate pe santier, ntr-un loc adecvat §i sigur in
vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 273/1994 actualizata. Pierderea
oricdrui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediatd, in conformitate cu
procedurile legale corespunzdtoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu
accesibile Dirigintelui de santier si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului.

»Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securitdfii si



sandtdlii i muncd, cu modificarite si completdrile ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind
aprobarea Normelor Generale de Protecfia Muncii, precum si celelalte acte normative conexe sau
subsecvente.

=Pe parcursul indeplinirii contractului se va respecta legislafia in vigoare in domeniul protecliei
mediului, informafii relevante putand fi obfinute de la Agenfia Nationald pentru Protecfia Mediului.
«Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de
recepfie o lucrdrilor de constructii si instalafii aferente acestora cu modificarile si completarile
ulterioare .

Receptia se realizeazd in doud etape:

a) receplia la terminarea lucrérilor;

b) recepfia finald, la expirarea perioadei de garantie.

Garantia de bund execulie a lucrérilor este de 3 ani de la data recepfiei la terminarea lucrérilor .
Executantul va organiza pregdtirea inceperii activitdfii pe santier, in concordan}d cu:

termenele contractuale de execufie;

termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, efc. ;

-graficul de executie al lucrérilor;

Decontarea lucrérilor executate se va face in baza situatiilor de lucrdri intocmite de cdtre executant
verificate i acceptate de cdtre dirigintele de santier si Autoritatea Contractantd .

VII: ASIGURAREA PERSONALULUI

eProiectantul va trebui s& asigure resursele de personal minime dupa cum

urmeaza:
-coordonator proiect cu experientd pe aceastd pozitie in cel putin un contract ;
inginer proiectant cu specializarea constructii civile industriale i agricole cu experientd in aceastd
pozitie in cadrul a cel putin un confract, care o awt ca obiect proiectarea de constructii civile,
industriale si agricole ;

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciitor de proiectare ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmdtoarele
documente:
CV semnat de titutar, din care s& rezulte experienta profesionald;
-Coniract de muncé/extras ReVisal;
Diploma de studii ;
De asemenea, pentru a demonstra experienta specificd pe langd documentele solicitate anterior,
ofertantul va mai prezenta §i alte documente justificative care s& dovedeascd aceastd experientd;
Proiectantul lucrérii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica PAC, POE,
PT+DE semnatd si stampilata de catre toti factorii implicati in realizarea acesteia,
conform normelor tenhnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu .
oExecutantul va trebui s& asigure resursele de personal minime dupa cum
urmeaza:
-coordonator proiect/lider de echipa/manager de proiect, cu experienfd pe aceastd pozifie in cel
putin un contract;



inginer/subinginer specialitatea constructii civile, industriale $i agricole cu experientd in aceastd
pozitie in cadrul a cel putin un contract, care a avut ca obiect executia de constructii civile,
industriale si agricole ;

-1 responsabil tehnic cu executia atestat pentru  domeniul constructii civile ,industriale
agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere ;

Pe parcursul deruldrii contractului, Executantul are obligatia de a asigura personalul necesar care s&
acopere intreaga durald a acestuia.

Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise, iar in
cazul in care, pentrv reclizarea responsabilitdtilor definite in cadrul contractului §i intro faza
ulterioard a lucrérilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
documentatia de atribuire, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, féré a
solicita costuri suplimentare.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru activitdtile ce fac obiectul prezentei
proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propuneii tehnice urmétoarele documente:-

-CV semnat de titular, din care s& rezulte experienta profesionald;

<contract de muncd/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana
nominalizatd, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

-diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatdmant recunoscute de
statul romdn sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;

-atestat RTE valabil la data depunerii ofertei;

recomandéri/proceseverbale de receptie/contracte de muncd/decizii de numire sau alte
documente relevante prin care s& se facd dovada experientei specifice solicitate prin documentatia
de atribuire;

in cazul inlocuirii, toti expertii vor fi supusi aprobdarii Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractantd poate obliga Executantul sd inldture (sau sé dispund sé fie inldturatd) orice
persoand angajatd dacd este cazul, care:

-persistd in purtare necorespunzdtoare sau in lipsd de responsabilitate;

4indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijen}d;

-nu respectd oricare din prevederile Contractuluj;

Executantul lucrdrii are obligatia de a executa lucrérile cu specialisti atestati conform
normelor tehnice in vigoare si a legialtiei existente in domeniu .

Vill:DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 17 luni de la semnarea acestuia.

Termenul pentru proiectare [Etapa | si Etapa I} este de 3 luni de la semnarea contractului.

Termenul pentry executie este de 9 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrérilor, cu
posibilitatea de prelungire automatd, fard a fi necesar un acord de voiné expres al Pérfilor in acest
sens, in situafia depasirii, din mofive independente de culpa Achizitorului, a termenelor de redlizare a
Lucrérilor prevézute in Contractul de Lucréri sau a altor termene din cuprinsul prezentului contract.
Durata de prestare a serviciilor de asistenjd tehnicd din partea proiectantului Etapa Il este de @
luni de la data prevézutd in Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa Ill, dar nu
mai tarziv de finalizarea Contractului de executie lucrdri cu posibilitatea de prelungire automatd,
fard a fi necesar un acord de vointd expres al Parlilor in acest sens, in situalia depdsirii, din motive
independente de culpa Autoritdfii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrérilor prevazute in
Contractul de Lucrdri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrdri, depdsire care face
necesard prestarea in continuare a serviciilor;



1X: DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare incep de la data semnarii contractului, iar lucrdrile de executie vor demara
in baza ordinulvi de incepere emis de caire Autoritatea Contactanta.

Sistarea lucrarilor se va face in urméatoarele cazuri:

-pe timp friguros ;

-conditii meteo deosebite;

-pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de asigurare a
calitafii, neasigurarea verificarii execufiei lucrarilor, nerecepfionarea lucrdrilor ajunse in faze
intermediare in scopul obfinerii acordului de continvare a lucrdrilor, cu participarea tuturor factorilor
implicafi, respectiv Autoritate Coniractant@ , executant , proiectant;

X. PREZENTARE OFERTA
OFERTA FINANCIARA

¢ [q elaborarea propunerii finanaciare , ofertantul va lva in considerare prevederile Ordonantei de
vrgentd a Guvernulvi nr.79/2017 penirv modificarea §i completarea legii227,/2015 privind
Codul fiscal , prin care a avut loc trecerea contributiilor sociale obligatorii datorate de angajator la
angajaf .

eDocumentatia tehnicd, Proiectul tehnic etapa PAC, PT+DE, va fi semnatd de cdtre specialisti
atestati conform legislatiei in vigoare, astfel in oferta finaciard proiectantul isi va cuprinde resurse
financiare necesare in acest sens.

OFERTA FINANCIARA se va prezenta astfel :

e Oferta Financiara Proiectare pentrv ETAPA I -Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrdrilor de
construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a executiei POE si ETAPA H Elaborarea Proiectului
tehnic de executie inclusiv detaliile de executie .

o Oferta Financiard pentrv ETAPA HI - Asistentd din partea proiectantulvi pe perfoada de excutie
a lucrdrilor si obtinerea Certificatului de performant & energeticd .

o Oferta Financiard pentruy ETAPA IV- Execufie lucrari.

XI.LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenjd tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor
va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului acestuia, inclusiv legile
referitoare la angajare, sandtate, securitate, asisten}d sociala, imigrare si emigrare, §i fi va asigura
acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul ii va obliga pe angajafii sdi s se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

XI.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII
Prestatorul serviciilor de proiectare si execulie va lua in permanen}d toate masurile rezonabile de
precaufie necesare pentru a pastra sdndtatea si securitatea Personalului acestuia.

Xl Alte specificatii
Pentru buna destdsurare a lucrdrilor, solicitate prin Caietul de sarcini, Autoritatea contractanta va

pune la dispozifia Proiectantului orice solicitdri si/sau informatii pe care le define si pe care le
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considerd necesare indeplinirea contractului , va pune la dispozifia Proiectantului actele de natura
juridica si administrativa privind imobilul;

XIIl. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI

Llimba utilizata in cadrul activitdfilor pe care le vor desfasura specialistii este limba roméana. Toate
documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romana.

DIRECTOR EXECUTIV,
loana Lavini LEA
/ -

INTOCMIT,
CARDOS ELENA

b

DDI/Cardos Elena



