ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA DEZVOLTARE SI INVESTITII

CAIET DE SARCINI
PENTRU
'’Proiectare cu executie pentru lucrari de interventie in vederea cresterii
performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Salaj si
administrarea Consiliului Judetean str. Avram lancu, Nr. 29, Zalau”

I. AMPLASAMENT: sir. Avram lancy, nr. 29, loc. Zal&u

Il. TITULARUL INVESTITIEl - BENEFICIARUL: Judetul Sdlqj, P4al Decembrie 1918, nr.12,
Zalau;

11l. DEFINITII

In contextul prezentelor specificafii tehnice, termenii ufilizafi pentru activitdfile procedurale sunt

definifi astfel:
- Executant -persoand juridicd care a incheiat Contractul de execufie de lucrdri, in urma achizifiei
publice;
- Autoritatea Contractantd - Judejul Sdlaj, prin presedintele Consiliului Judetean Sdlaj, precum
si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
- Proiect "'Proiectare cu executie pentru lucrdri de interventie in vederea cresterii performantei
energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Sélaj si administrarea Consiliului Judetean str.

Avram lancy, nr. 29, Zaldu ;
- Dirigintele de santier - specidlist autorizat in condifile prevézute de legislafia in vigoare,
responsabil pentru prestarea serviciilor de supraveghere a execufiei lucrérilor de investifie din cadrul
proiectului -"'Proiectare cu executie pentru lucrdri de interventie in vederea cresterii performantei
energetice la imobilul aflat in proprietatea judefului Salaj si administrarea Consilivlui Judetean str.
Avram lancy, nr. 29, Zaldu;

- Proiectant - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizifie publica pentru a
presta servicile de proiectare si asistenfd tehnicd din partea proiectantului din cadrul proiectului

Lucréri de interventie in vederea cresterii performantei energefice la imobilul aflat in proprietatea
Judetului Salaj si administrarea Consiliului Judefean S&laj -str. Avram lancu nr. 29, Zaldy;



- Certificat de performanta energetica a cladirii - document elaborat conform metodologiei
de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicatd performanfa energeticd a
unei cl&diri sau a unei unitdti de cladire si care cuprinde date cu privire la consumurile de energie
primard si finald, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cantitatea de emisii in
echivalent CO2;

IV. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI: Cresterea performanei energetice la cladirea
aflatd in proprietatea judetului Sélaj si administrarea Consilivlui Judetean Salaj din str. Avram lancu,
nr. 29, Zaldu;

Obiectivul achizitiei contractului de servicii/executie:

’Proiectare cu executie pentru lucrdri de interventie in vederea cresterii
performantei energetice la imobilul aflat in proprietatea judetului Sdlaj si
administrarea Consilivlui Judetean , str. Avram lancu, Nr. 29, Zaléu */,care cuprinde
proiectare, asistentd din partea proiectantului inclusiv obtinerea Certificatului de performantd

energeticd si executie lucrdri.

V. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE IN CADRUL INVESTITIEI:

Imobilul situat pe str. Avram lancu, nr. 29, Zaldu are urmdétoarele caracteristici tehnice:

-regim de indltime P+3E ;

- suprafatd construitd (Sc): 457.84 m>

- suprafatd utila totald (Su): 1477.37 m?

- suprafata desfasuratd (Sd): 1909.67 m?

- categoria de importanta C conform HGR 766 din 1997;

- clasa de importan}d Il conform Codului de proiectare seismicé pentru cladiri P100-1 2006 ;
-gradul de rezistentd la focconform Normativului de sigurantd la foc a constructiilor -P118;

LUCRARILE DE BAZA SI LUCRARILE CONEXE SUNT PROPUSE IN DOCUMENTATIA DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE- DAL care este intocmitd si care va fi atasatd la
prezentul Caiet de sarcini in format electronic PDF.

eLUCRARI DE BAZA PROPUSE :

- reabilitarea generald a anvelopei cladirii prin izolarea termica a fatadelor si refacerea finisajelor,
schimbarea tamplériei exterioare (ferestre din lemn si metal, usi de acces in cladire, inchiderea
balcoanelor), termoizolarea planseului de sub pod, repararea elementelor de constructie si
inlocuirea sarpantei;

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele care nu au acest tip de robinete;
eLUCRARI CONEXE PROPUSE :

- repararea elementelor de constructie ale fatadei, in vederea montdrii termoizolatiei;

reabilitarea instalatilor de apd rece, canalizare menajerd (din canalul termic), evacuare ape
pluviale;

- realizarea instalatiilor de paratrasnet;

- demontarea si remontarea (dupd reabilitare) a instalatiilor de pe fatade si acoperis ;



VI .DETALIEREA PE ETAPE :

e Etapa | - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrérilor de construire PAC -
inclusiv proiectul de organizare a executiei POE -aceastd etapd se incheie cu obfinerea
Autorizafiei de construire de catre proiectant.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obfinerea Autorizafiei de construire inclusiv documentatiile
tehnice necesare obfinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul de urbanism care este atasat
prezentului caiet de sarcini.

Se va respecta confinutul cadru din Hot&rarea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9, pct. A pentru
PAC si pct. C pentru POE .

Proiectul va fi supus verificérilor tehnice pentru faza PAC si PT+DE, conform legislafiei in vigoare .
Contravaloarea avizelor de la utilitdfi, mediu ,efc solicitate in Certificatul de urbanism se vor pldti de
cdtre Autoritatea Contractantd .

Documentatfia tehnicd pentru organizarea executiei lucrdrilor (POE) - este necesard in
toate cazurile in care se realizeazd o investifie si se prezintd, de reguld, impreund cu documentafia
tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de  constructii, in  condifiile ~ Legii 50/1991, cu
completdrile si modificdrile ulterioare.

Documentafia tehnica de organizare a execufiei lucrédrilor trebuie sa cuprindd descrierea tuturor
lucrdrilor provizorii pregdtitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de execufie a
investifiei, atét pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia.

fn cazul in care pe parcursul execufiei lucrdrilor intervin modificéri ale solufiei tehnice adoptate
privind lucrérile de construclii autorizate, Proiectantul are obligafia de a revizvi/actualiza
documentatia tehnica si de a obfine, dacé este cazul, o noud autorizafie de construire.

Proiectantul va finaliza aceastd etapd odatd cu obtinerea Autoriztiei de construire.

la finalizarea acestei etape (inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire) documentatia va fi
analizaté §i verificatd de cdtre o comisie de receptie a documentatiei, stabilité prin dispozitie a
Presedintelui Consiliului Judetean Salaij.

Plata acestei etape se va efectua odatd cu plata pentru etapa Il si va avea la bazd procesele
verbale de receptie pentru fiecare etapd.

e Etapa II- Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detdliile de executie se
va face conform confinutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016.

Elaborarea proiectului tehnic de execufie este condifionatd de aprobarea prealabild a indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei de cdatre Autoritatea Contractantd si obfinerea Autorizafiei de
construire a lucrérilor, de cdtre proiectant .

Proiectul tehnic inclusiv detaliile de executie se verificd de cdtre specialisti verificatori de proiecte
faza PT+DE atestafi pe domenii/subdomenii de construciii si instalafii prin grija proiectantului inclusiv
verificare la cerinta f) economie de energie si izolare termica potrivit legii .

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitdfii inclusiv fazele determinate cu
aprobarea Inspectoratului de Stat in Constructii.

Proiectul tehnic va cuprinde :

-Plan de securitate si séndtate in muncd (Plan SSM);

Proiect de urmérire a comportdrii in timp a investiiei, intocmite conform legislafiei in vigoare ;
Documentatia tehnico-economicd, se va elabora cu respectarea, cumulativ, a urmdtoarelor
cerinfe minime:



-respectarea datelor din Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Intervenfie a imobilului situat pe
str. Avram lancu, nr. 29 cu toate informatfiile tehnice, indicatorii tehnico-economici, elementele si
soluiile principale ale lucrérii stabilite ;

-concluziile raportului de expertiza tehnicg;

-concluziile raportului de audit energetic, inclusiv nivelul optim din punct de vedere al costurilor, al
cerinfelor de performanjd energeticd, calculat cu aplicarea prevederilor Directivei 2010/31/UE
privind performanta energeticd a cladirilor;

legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificdrile ulterioare;

legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrérilor de construcfii, republicatd, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
- legea nr. 372/2005 republicatd, privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare;
-legea nr. 121/ 2014 privind eficienja energeticg;
Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea confinutului - cadru al  documentatiei
tehnico - economice aferente investifillor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investifii si lucrari de interventie;
Hotérarea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investilii finantate din fonduri publice, cu modificérile si completdrile ulterioare;
Hot&rarea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de cladiri a proiectelor, a execufiei lucrdrilor si a construcfiilor;
Llegea 372/2005, privind perfomanfa energeticd a clédirilor, republicatd, cu modificérile si
completdrile ulterioare;
-Metodologia de calcul al performantei energetice a clddirilor, aprobaté prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcfiilor si turismului nr. 157/2007, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcfie ale cladirilor, indicativ C 107-
2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
Normativ de siguran}d la foc a construdfiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul ministrului
lucrérilor publice si amenajérii teritoriului nr. 27/N/1999;
-Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru construcfii pe baza performantelor
de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al
ministrului de stat, ministrul administrafiei si internelor nr.1822/394/2004, cu modificdrile si
completérile ulterioare;
se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentafia tehnico-economicd a orcdrei
denumiri comerciale pentru produsele pentru construdfii, tehnologii, producatori sau furnizori;
in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative,
reglementérile, metodologiile si referintele tehnice - coduri, normative, ghiduri,
regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare,
aplicabile in vigoare emise de organismele abilitate.

Documentatia elaboratd atét pentru etapa | cét si pentru etapa Il va fi predatd in 4 exemplare in
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format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Proiectantul va preda Autoritdtii contractante 2 exemplare cu caracter confidential din
Devizul general si Devizele pe obiecte (care includ prefurile care au stat la baza evaludrilor).
Proiectantul este obligat s& remedieze eventualele deficienfe constatate de aceasta in termenul
solicitat de Autoritatea Contractantd, fard a solicita costuri suplimentare.

O datd cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractantd.

Documentatia va fi analizaté i verificatd de céire o comisie de receptie a documentatiei, stabilita
prin dispozitie a PreSedintelui Consiliulvi Judetean Sdlaj.

Plata pentru etapa | si etapa Il se va efectua deodatd, dupd receptionarea documentatiei din etapa
Il PT+DE si va avea la bazd procesele verbale de receptie pentru fiecare etapé.

oETAPA Il - ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL
EXECUTIEI LUCRARILOR SI ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA
ENERGETICA A IMOBILULUI IZOLAT TERMIC

eASISTENTA TEHNICA

Servicii solicitate

Asigurarea de cdtre Proiectant a serviciilor de asisten}d tehnica din partea proiectantului in cadrul
proiectului astfel incat executia lucrdrilor s& se desfdsoare in conformitate cu cele prevézute in cadrul
Proiectului tehnic prin urmdrirea aplicdrii Proiectului tehnic si a detdliilor de executie, pe toatd durata
de execufie a lucrérilor, pand la semnarea procesuluiverbal de recepfie la terminarea lucrdrilor,
stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in execufie, precum si urmdrirea aplicdrii pe santier
a solufiilor adoptate, dacd este cazul.

Prin asistenfa tehnicd se doreste indeplinirea de cétre Proiectant a urmétoarelor obligafii:

-Emiterea de solufii tehnice, precizari sau clarificdri, legate de aplicarea Proiectului in concordané cu
situafia din teren, insofite de avizele necesare in conformitate cu legislafia in vigoare.

Emiterea de dispozifii de santier, elaborarea de schife, modificarea planselor, dupd caz,
contrasemnate de experli tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislafiei in vigoare.
Verificarea si emiterea dispozifiilor de santier in situdtiile in care cantitdile de lucrdri, rezultate din
méasurdtori diferé de cele inscrise in listele de cantitdfi din documentafia tehnicd inifiald sau in cazul
in care, in timpul execufiei au apdrut situafii neprevazute.

Asigurarea participdrii la sedinfele de progres organizate lunar si la sedintele de lucru organizate
sGptaménal sau ori de cdte ori solicitd Autoritatea Contractantd.

Asigurarea participdrii din partea proiectantului, ori de cate ori este solicitatd prezenfa acestuia de
catre Autoritatea Contractantd.

Urmérirea respectérii prevederilor din Proiect, a programului calitéfii si a normelor in vigoare atét de
cétre Executant cét si de cdtre Dirigintele de santier.

Intocmirea de rapoarte de cate ori considerd cd este necesar pentru semnalarea anumitor situatii
din teren.

Pregétirea si participarea pe santier la verificérile de cdlitate legate de fazele de execufie
determinante pentru lucrérile aferente cerinfelor esentiale aprobate de catre Inspecfia de Stat in
Constructii.

Participarea la verificrile prevézute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul execufiei

investifiei.



-Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Executant , dirigintele de santier si ceilalfi
factori implicati in realizarea proiectului (va réspunde oricdrei solicitdri venite din partea acestoral).
-Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare, suplimentare
sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitdti.

-Stabilirea modului de tratare a defectelor apérute in execulie, din vina Proiectantului, la construciile
la care trebuie s se asigure nivelul de calitate corespunzdtor cerintelor esenfiale, precum si
urmdrirea aplicdrii pe santier a solufiilor adoptate, dupd insusirea acestora de cdtre spe cialistii
verificatori de proiecte atestati, la cererea Autoritdfii Contractante.

-Participa la recepfia la terminarea lucrdrilor si intocmeste Referatul proiectantului.

- Are responsabilitatea intocmirii Carfii tehnice a constructiei cu sprijinul Dirigintelui de santier.

-Alte activitdfi care revin Proiectantului in perioada de realizare si in perioada de garanfie a
lucrdrilor.

Conditii de realizare a asistentei fehnice

Asistenfa tehnic& va fi asiguratd pe toatd durata executiei lucrdrilor.

Proiectantul are obligatia de a ra@spunde solicitdrii Autoritatii Contractante privind prezenta acestuia
in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de céte ori situafia o impune.

Ori de céte ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice altd forma de comunicare, Proiectantul are
obligafia de a raspunde solicitarii Autoritdfii Contractante privind participarea acestuia, la intélnirile
Autoritdfii Contractante cu una, mai multe sau toate pdrfile menfionate mai jos:

eDiriginte de santier;

e Executant;

elnspectoratul de Stat in Construcii;

De asemeneaq, Proiectantul are obligatia de a participa la toate intalnirile organizate de
cdtre Autoritatea Contractantd in perioada de implementare .

Dispozifile de santier emise vor fi insofite de memorii/notd justificativd prin care sa fie
fundamentat& orice modificare, suplimentare sau renunfare aduse Proiectului Tehnic, Caietelor de
Sarcini sau Listelor de cantitd}i .

Proiectantul va urmérii aplicdrea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de execufie, pe toatd durata de
execufie a lucrérilor, pand la semnarea procesuluiverbal de recepfie la terminarea lucrdrilor, va
stabili modul de tratare a defectelor apérute in execufie, din vina proiectantului si va urmdri
aplicarea pe santier a solufilor adoptate, dacd este cazul, in conformitate cu cerinfele prezentului
Caiet de sarcini si a legislafiei in vigoare privind obligafiile proiectantului.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozifia Proiectantului toate informafiile si documentele care
sunt sau pot fi relevante in vederea indeplinirii contractului. Toate aceste informatii si rapoartele
rezultate ca urmare a folosirii informatiilor nu pot fi utilizate de cétre Proiectant pentru orice alte
scopuri, fard aprobarea scrisd a Autoritdfii Contractante.

Dacd, dupd Recepfia la terminarea lucrérilor si pénd la expirarea perioadei de garanfie apar
probleme care necesitd intervenfia Proiectantului , acesta are obligafia de a réspunde solicitdrii
facute de catre Beneficiar, Executant sau Dirigintele de santier.

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienfa necesard astfel incét sa
poatd asigura desfésurarea activitdfilor de asisten}d tehnica in perioada de execufie a lucrérilor.



eELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA A IMOBILULUI
IZOLAT TERMIC:

Elaborarea Certificatului de performanf& energeticd in conformitate cu cerinfele impuse de legea
372/2005 privind performanta energeticd a cl&dirilor si a oricdror altor documente legislative
specifice acestui domeniu, aflate in vigoare, la data finalizérii lucrdrilor de reabilitare termica.
Certificatul de performanta energetica a imobilului reabilitat termic va fi inaintat
Autoritatii Contractante la Recepfia la terminarea lucrdrilor .

Nota: Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrdrilor si
neinsofit de copia de pe certificatul de performanta energetica a cladirii reabilitate
este nul de drept.

Plata serviciilor prestate in etapa Il - asistentd tehnicd pe parcursul executiei lucrérilor se va
efectua odatd la doud luni, in baza proceselor verbale de predare - primire a rapoartelor
intocmite de proiectant. Ultima platd va fi conditionatd de predarea referatelor proiectantului (in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind recepfia constructiilor, anexd la HG nr.
273/1994, Art.15, alin 3, liti) $i a certificatului de performantd energetica pentru constructia finald.
Aceste documente vor fi de asemenea predate pe bazd de proces verbal de predare - primire, care
va sta la baza efectudrii ultimei plati.

e ETAPA IV- EXECUTIE LUCRARI

EXECUTIE LUCRARI :

sinceperea lucrdrilor se va face in baza Procesului Verbal de Predare Amplasament si a Ordinului
de incepere a executiei lucrarilor emis de cdtre Autoritatea Contractantd.

Inceperea lucrdrilor de execulie se va face numai dup& obfinerea Autorizatiei de construire si numai
dupé finalizarea si recepfia de cétre Autoritatea Conntractantd a Proiectului tehnic si a Detaliilor de

execufie .
sLucrdrile de execufie se vor face in baza Proiectului tehnic intocmit, a detaliilor de execufie, a listelor

de cantitdfi elaborate .
sLucrdrile se vor executa cu respectarea strictd a contractului si a proiectului aprobat, a autorizatiei

de construire .

sLucrdrile executate considerate finalizate se vor supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr.
273/1994 cu modificdrile si completdrile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.

«Potrivit legislatiei in vigoare perioada garanfiei de bun& execufie este de 3 ani pentru constructiile
incadrate in categoriile de importanta C .

«In timpul executiei lucrérilor se vor respecta actele normative referitoare la prevenirea si stingerea
incendiilor.

sDocumentele referitoare la constructie vor fi pdstrate pe santier, intr-un loc adecvat si sigur in
vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 273/1994 actualizatd. Pierderea
oricérui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediatd, in conformitate cu
procedurile legale corespunzétoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu
accesibile Dirigintelui de santier si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului.

sPe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securitdfii si



sandtdfii in muncd, cu modificarile si completdrile ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind
aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, precum si celelalte acte normative conexe sau
subsecvente.

*Pe parcursul indeplinirii contractului se va respecta legislafia in vigoare in domeniul proteciei
mediului, informatii relevante putand fi objinute de la Agentia National& pentru Protecfia Mediului.

*Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de
recepfie a lucrdrilor de construcfii si instalalii aferente acestora cu modificérile si completdrile
ulterioare .

Receptia se realizeazd in doud etape:

a) recepfia la terminarea lucrérilor;

b) recepfia finalg, la expirarea perioadei de garanfie.

Garanfia de bun& execulie a lucrarilor este de 3 ani de la data recepfiei la terminarea lucrérilor .
Executantul va organiza pregdtirea inceperii activitdfii pe santier, in concordanfa cu:

termenele contractuale de execufie;

termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc. ;

-graficul de executie al lucrdrilor;

Decontarea lucrdrilor executate se va face in baza situatiilor de lucrdri intocmite de catre executant ,
verificate si acceptate de cdtre dirigintele de santier si Autoritatea Contractantd .

Vil: ASIGURAREA PERSONALULUI

eProiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime dup&a cum
urmeaza:
-coordonator proiect cu experientd pe aceastd pozitie in cel putin un contract ;
-inginer proiectant cu specializarea constructii civile industriale i agricole cu experientd in aceastd
pozitie in cadrul a cel putin un contract, care a avut ca obiect proiectarea de constructii civile,
industriale si agricole ;
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor de proiectare ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmdtoarele
documente:
-CV semnat de titular, din care s& rezulte experienta profesionald;
-Contract de muncé/extras ReVisal;
-Diploma de studii ;
De asemeneaq, pentru a demonstra experienta specificd pe langd documentele solicitate anterior,
ofertantul va mai prezenta si alte documente justificative care s& dovedeascd aceastd experientd;
Proiectantul lucrérii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica PAC, POE,
PT+DE semnatd si stampilata de catre toti factorii implicati in realizarea acesteia ,
conform normelor tenhnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.
eExecutantul va trebui sa asigure resursele de personal minime dupa cum
urmeaza:
-coordonator proiect/lider de echipa/manager de proiect, cu experienfd pe aceastd pozitie in cel
putin un contract;



-inginer/subinginer specialitatea constructii civile, industriale si agricole cu experientd in aceastd

pozitie in cadrul a cel putin un contract,

care a avut ca obiect executia de constructii civile, industriale si agricole ;

Pe parcursul deruldrii contractului, Executantul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga duratd a acestuia.

Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise, iar in
cazul in care, pentru realizarea responsabilitdtilor definite in cadrul contractului si intr-o fazd
ulterioard a lucrdrilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
documentatia de atribuire, va réspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a
solicita costuri suplimentare.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru activitdtile ce fac obiectul prezentei
proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmétoarele documente:-

-CV semnat de titular, din care sé& rezulte experienta profesionald;

-contract de muncd/extras ReVisal;

-atestat RTE valabil la data depunerii ofertei;

-recomanddri/procese-verbale de receptie/contracte de muncd/decizii de numire sau alte
documente relevante prin care s& se facd dovada experientei specifice solicitate prin documentatia
de atribuire;

In cazul inlocuirii, toti expertii vor fi supusi aprobdrii Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractantd poate obliga Executantul s& inlature (sau s& dispund sd fie inlgturatd) orice
persoand angajatd dacd este cazul, care:

-persistd in purtare necorespunzdtoare sau in lipsad de responsabilitate;

indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijentd;

-nu respectd oricare din prevederile Contractului;

Executantul lucrdrii are obligatia de a executa lucrédrile cu specialisti atestati

conform normelor tehnice in vigoare si a legialtiei existente in domeniu .

VIII:DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 17 luni de la semnarea acestuia.

Termenul pentru proiectare (Etapa | si Etapa lI) este de 3 luni de la semnarea contractului.

Termenul pentru executie este de 9 luni de la data emiterii Ordinului de incepere.

Durata de prestare a serviciilor de asistentd tehnicé din partea proiectantului Etapa Il este de 9
luni de la data prevézutd in Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa lll, dar nu
mai tarziv de finalizarea Contractului de execufie lucrdri cu posibilitatea de prelungire automatd,
f&ra a fi necesar un acord de vointd expres al Parfilor in acest sens, in situafia depdsirii, din mofive
independente de culpa Autoritdfii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrérilor prevazute in
Contractul de Lucréri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucréri, depdsire care face
necesard prestarea in continuare a serviciilor;

IX: DEMARAREA Sl SISTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare incep de la data semndrii contractului, iar lucrérile de executie vor demara
in baza ordinului de incepere emis de cdtre Autoritatea Contactantd.

Sistarea lucrérilor se va face in urmdtoarele cazuri:

-pe timp friguros ;



-condifii meteo deosebite;

-pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de asigurare a
calitdfii, neasigurarea verificarii execufiei lucrérilor, nerecepfionarea lucrérilor ajunse in faze
intermediare in scopul obfinerii acordului de continuare a lucrérilor, cu participarea tuturor factorilor
implicafi, respectiv Autoritate Contractantd , executant , proiectant;

X. PREZENTARE OFERTA
OFERTA FINANCIARA

® [a elaborarea propunerii finanaciare , ofertantul va lua in considerare prevederile Ordonantei de
urgentd a Guvernului  nr.79/2017 pentrv modificarea §i completarea legii227/2015 privind
Codll fiscal , prin care a avut loc trecerea contributiilor sociale obligatorii datorate de angajator la
angajaf .

eDocumentatia tehnicd, Proiectul tehnic etapa PAC, PT+DE, va fi semnatd de cdtre specialisti
atestati conform legislatiei in vigoare, astfel in oferta finaciard proiectantul isi va cuprinde resurse
financiare necesare in acest sens.

OFERTA FINANCIARA se va prezenta astfel :

e Oferfa financiara Proiectare pentrv ETAPA I -Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrérilor de
construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a executiei POE si ETAPA I Elaborarea Proiectului
tehnic de executie inclusiv detaliile de execufie .

e Oferta financiarg pentrv ETAPA Il - Asistentd din parfea proiectantului pe perioada de excufie
a lverdrilor §i obtinerea Certificatului de performantd energetica .

e Oferta Financiard pentru ETAPA IV- Execufie lucrdri.

XI.LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenfd tehnica din partea proiectantului si execufia lucrdarilor
va respecta intreaga legislafie a muncii care se aplicd Personalului acestuia, inclusiv Legile
referitoare la angajare, s@ndtate, securitate, asisten}d sociald, imigrare si emigrare, si fi va asigura

acestuia toate drepturile legale.
Prestatorul 1i va obliga pe angajafii sdi s& se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor

legate de securitatea muncii.

XII.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII
Prestatorul serviciilor de proiectare si execufie va lua in permanen}d toate mésurile rezonabile de
precaulie necesare pentru a pdstra s@ndtatea si securitatea Personalului acestuia.

XIlll.Alte specificatii

Pentru buna desfasurare a lucrérilor, solicitate prin Caietul de sarcini, Autoritatea contractanta va
pune la dispozifia Proiectantului orice solicitari si/sau informafii pe care le define si pe care le
considerd necesare indeplinirea contractului , va pune la dispozifia Proiectantului actele de naturd

juridica si administrativa privind imobilul;
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XIIl. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizatd in cadrul activitdfilor pe care le vor desfésura specialistii este limba roméand. Toate
documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romané.

DIRECTOR EXECUTIV,

loana Lavinia %HILEA

INTOCMIT,
CARDOS ELENA

DDI/Cardos Elena
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