Obiectivul: Intretinerea imbracamintii cu lianti hidraulici pe sectorul de drum judetean DJ108N , KM

3+520-4+700

Obiectul: Intretinerea imbracamintii cu lianti hidraulici pe sectorul de drum judetean DJ108N , KM 3+520-

4+700
Devizul: Intretinerea imbracamintii cu lianti hidraulici pe sectorul de drum judetean DJ108N , KM 3+520-
44700
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pratul lfmtar Firedt _total
(Lei) (Lei)
1 |RPCT09|Demolarea elementelor de beton simplu si  |mc 100
G1 beton armat cu mijloace mecanice a Material:
betonului armat din pereti, trepte, grinzi, Manopera:
stélpi, placi si prefabricate Utilaj:
Transport:
2 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 400.1
20 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 240
01P molozului cu autobasculanta dist.= 1 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 |DAOD4A1 |Scarificare mecanizata a platformei 100 4.2
drumului executata cu autogreder,pe mc Material:
adancimea necesara,insa cel putin 5 cmin Manopera:
impietruiri, fara adunarea materialului; Utilaj:
Transport:
5 |DHO3A1|Reprofilarea partii carosabile a drumurilor {100 42
impietruite executata mecanic, cu : mp  |Material:
autogreder; Manopera:
Utilaj:
Transport:
A |TSNN7R|Compactarea mecanica a umpluturilor cu {100 4.2
1 rulou compresor static autopropulsat de 10- [mc  |Material:
12 t,in straturi succesive de 15-20 cm Manopera:
grosime dupa compactare,exclusiv udarea Utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile Transport:
7 |DA06B1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 40
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material:
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera:
mecanica; Utilaj:
Transport:
8 |DA12B1 |Strat de fundatie sau reprofilare din piatra  |mc 210
sparta pentru drumuri, cu asternere Material:
mecanica executate cu impanare fara Manopera:




innoroire; Utilaj:
Transport:
9 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 89.15
20 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,2500%
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli
Profit 2427.085
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
intocmit verificat
Director
Executiv
Nencu Claudia

i

Ghilg%



Obiectivul: INTRETINEREA IMBERACAMINTII CU LIANTI HIDRAULICI PE DJ 108 N KM 3+520-4+700
Obiectul: Reparatii podet o 800 km 4+511
Devizul: Lista de cantitati - podet o 800 km 4+511

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

28 lunie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Eretil Lfmtar Fretul .tota|
(Lei) (Lei)
1 |TSA02D|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 7,3 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport: 0 0
2 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 13,14 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |PJ06B1 [Daramare beton armat mc 2.1 0 0
platelaje,bolti,arce,cadre,cuzin. Zid. Intoarse Material: 0 0
fara exploz. cu ciocan aer compr. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |TRAOQ1A|Transportul rutier al tona 5 0 0
...... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de[mc 1,3 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: |- 0 0
6 |PB09B1 (Turnare beton armat b400 in fund. Talpi |mc 3,8 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |PCO2A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. [mp 19,5 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PDO1A1[Montare armaturi pentru beton armat in kg 303,8 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




9 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,69 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0
Transport: 0 0

10 |PB12A1|Turnare beton armat b400 in mc 2,9 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |CZ0109 [Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 6,8 0 0
C1 sortate cu granulafia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

12 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 2,8 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0
Transport: 0 0

13 |TRAOQ6A |Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 16,3 0 0

autobetoniera de 5,5mc dist. =.....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0




INTOCMIT, VERIFICAT, \
Olah Rodica ing. Bolba Salvador

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: INTRETINEREA IMBRACAMINTII CU LIANTI HIDRAULICI PE DJ 108 N KM 3+520-4+700
Obiectul: Reparatii podet o 800 km 4+414
Devizul: Lista de cantitati - podet o 800 km 4+414

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

28 lunie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pratl Lfmtar Fretul _total
(Lei) (Lei)
1 |TSA02D|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 14,9 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport: 0 0
2 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 26,8 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |[TSD16B(Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 3,5 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |PB09B1 Turnare beton armat b400 in fund. Talpi mc 6,9 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |PCO02A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. [mp 19,5 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 [PDO1A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 303,8 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre efc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,69 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PB12A1|Turnare beton armat b400 in mc 29 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




(

9 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 9.9 0 0
C1 sortate cu granulafia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
10 [TRAO1A|Transportul rutier al tona 7.4 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
11 | TRAOBA |Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 23,8 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
\
INTOCMIT, VERIFICAT, °
Olah Rodica ing. Bolba Salvador
X

|[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: INTRETINEREA IMBRACAMINTII CU LIANTI HIDRAULICI PE DJ 108 N KM 3+520-4+700
Obiectul: Reparatii podet o 800 km 4+228
Devizul: Lista de cantitati - podet 0 800 km 4+228

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

28 lunie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari Ul | Ganfitatea)| FrEMiuNtY | Prefultotal
(Lei) (Lei)
1 |TSA02D|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 11 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Transport: 0 0
2 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 19,8 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de[mc 1,6 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |PB09B1 |Turnare beton armat b 400 in fund. Talpi [mc 3,9 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |PCO2A1 [Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 19,5 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |[PDO1A1 [Montare armaturi pentru beton armat in kg 303,8 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre efc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,69 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PB12A1 |Turnare beton armat b400 in mc 2.9 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




9 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 6,9 0 0
C1 sortate cu granulafia pan la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalatii centralizate ; Transport: 0 0
10 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 3.4 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
11 |TRAOBA |Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 23,6 0 0
..... autobetoniera de 5,5mc dist. =.....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolba Salvado
N

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: INTRETINEREA IMBRACAMINTII CU LIANTI HIDRAULICI PE DJ 108 N KM 3+520-4+700

Obiectul: Re

paratii podet o 800 km 3+986

Devizul: Lista de cantitati - podet o 800 km 3+986

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

28 lunie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari 0N | Gantians| PRI UGN | Pretiltotal
(Lei) (Lei)
1 |TSA02D|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 6,3 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport: 0 0
2 [TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 1,3 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 1,3 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |PB09B1|Turnare betonarmat b 400 in fund. Talpi |mc 2.8 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 [PCO2A1 (Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 14,1 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |PDO1A1[Montare armaturi pentru beton armat in kg 177 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,46 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 [PB12A1|Turnare beton armat b400 in mc 2.1 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




8 |CZ0108 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 5 0 0
C1 sortate cu granulafia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalafii centralizate ; Transport: 0 0
10 |TRAOQO1A|Transportul rutier al tona 2.8 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
11 |TRAOBA |Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 12 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
X
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolba Salvador
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[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: INTRETINEREA IMBRACAMINTII CU LIANTI HIDRAULICI PE DJ 108 N KM 3+520-4+700
Obiectul: Reparatii podet o 800 km 3+810
Devizul: Lista de cantitati - podet o 800 km 3+810

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

28 lunie 2018
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Fectil l!mtar pret ‘total
(Lei) (Lei)
1 |TSAO02D|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 17,5 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Transport: 0 0
2 |TRAO1A(Transportul rutier al pamantului sau tona 31,5 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |PJ06B1 [Daramare beton armat mc 2 0 0
platelaje,bolti,arce,cadre,cuzin. Zid. Intoarse Material: 0 0
fara exploz. cu ciocan aer compr. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 4.8 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 2,3 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |PB09B1 |Turnare beton armat b 400 in fund. Talpi |[mc 3,8 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |PCO02A1|Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 19,5 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PD01A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 303,8 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0




9 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,69 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0
Transport: 0 0

10 |PB12A1|Turnare beton armat b400 in mc 2,9 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 6,8 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

12 |PI0BA1 |Montarea elementelor prefabricate din buc 1 0 0
beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 Material: 0 0
tf Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0
Transport: 0 0

13 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 4,9 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0
Transport: 0 0

14 |TRAOBA |Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 16,3 0 0

autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia % 0 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0

[Total General fara TVA




TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT

Olah Rodica ing. Bolba Salvador
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Obiectivul: INTRETINEREA IMBRACAMINTII CU LIANTI HIDRAULICI PE DJ 108 N KM 3+520-4+700

Obiectul: Po

det tubular o 800 km 3+608

Devizul: Lista de cantitati - podet km 3+608

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

28 lunie 2018

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM [ Cantitatea Pretul l{nltar Rretul _total
(Lei) (Lei)
1 |TSA02D |Sapatura manuala de pamant in spatii mc 13,9 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport: 0 0
2 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 25 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 3,5 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |PB0O9B1 |Turnare beton armat b400 in fund. Talpi mc 59 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 [|PCO2A1|Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 14,1 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |PDO1A1|Montare armaturi pentru beton armat in kg 177 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0
grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 0,46 0 0
...... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ..... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |PB12A1 |Turnare beton armat b400 in mc 2.1 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0
tubulare manuaj Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
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9 |CZ0109 [Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 81 0 0
C1 sortate cu granulafia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0
prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0
instalaiii centralizate ; Transport: 0 0
10 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 7.4 0 0
...... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .. km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
11 |TRAOGA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 19,4 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
\
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