ROMANIA APROBAT,
JUDETUL SALAJ PRESEDINTE
CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA ARHITECT SEF
Nr. [0903din 44.0%.2019

CAIET DE SARCINI

Studii geotehnice, Studii Topografice, Expertiza Tehnici si Elaborare D.A.L.I, Proiect
Tehnic si Detalii de Executie pentru obiectivul de investitie ""Punere in siguranta Podet
pe DJ 110 km: 18+823”

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
“PUNERE IN SIGURANTA PODET PE DJ 110 LA KM:18+823”

2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Judetul Silaj

- Adresa : Piata | Decembrie 1918, nr.12
- Oras/Judet : mun. Zalau, jud. Salaj

- Tipul de proprietate : domeniul public

3. AMPLASAMENT: pe DJ 110, la km:18+823.

4. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL:
Judetul Salaj, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau;

5. DEFINITII

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:
- Autoritatea Contractantd - Judetul Silaj, prin presedintele Consiliului Judetean Salaj,
precum si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
- Proiect ,,PUNERE IN SIGURANTA PODET PE DJ 110 KM:18+823”
- Proiectant/prestator: operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie
publici pentru a presta Servicii de elaborare documentatii tehnice: Studii geotehnice, Studii
Topografice, Expertiza Tehnici si Elaborare D.A.L.I, Proiect Tehnic si Detalii de
Executie pentru obiectivul de investitie '"Punere in siguranta Podet pe DJ 110 km:
18+823,,



6. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:
Servicii de elaborare documentatii tehnice: Studii geotehnice, Studii Topografice,

Expertiza Tehnica si Elaborare D.A.L.I, Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru
obiectivul de investitie ""Punere in siguranta Podet pe DJ 110 km: 18+823,,.

Obiectivul achizigiei contractului de servicii :

Contractul de servicii cuprinde: Studii geotehnice, Studii Topografice, Expertiza
Tehnicd si Elaborare D.A.L.I, Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru obiectivul de
investitie "Punere in siguranta Podet pe DJ 110 km:18+823”

7. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI :

In urma eroziunii talvegului paraului care traverseaza drumul judetean DJ 110
km:18+823, s-a produs adancirea (afuierea) cu aproximativ 1.30 m. Elevatia si fundatia
podetului este din zidarie de piatra bruta. Datorita adancirii talvegului paraului,
fundatia culeii mal stang, este dislocat aproape in totalitate , astfel elevatia culeii este
ancorata in terasament doar prin colturile zidului intors si partial prin corpul elevatiei.
Degradarile majore pot fi evidentiate astfel:

» calea pe podet degradata partial;
fisuri in elementele de rezistenta;
fundatii culee si afuiate si dezgolite;

coborare a talvegului cu circa 1,20 m fata de cota rost elevatie fundatie;
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elemente de siguranta a traficului inexistente;
» racordari cu terasamentele degradate sau distruse;
.»In concluzie starea tehnica actuald a podetului nu asigurd condifii de circulafie

corespunzdatoare din punct de vedere al siguranfei rutiere”.

8. DETALIEREA PE ETAPE:

Contractul de servicii se va derula in mai multe etape astfel:

8.1 Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnica si
Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L);

8.2 Etapa 2.- Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucririlor si a proiectului
de organizare a executiei lucririlor (PAC si POE);
8.3 Etapa 3.- Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE);

8.4 Etapa 4.- Asistenti tehnici din partea proiectantului



e Etapa 1. Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizd Tehnicd si
Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L)

Aceastd etapa incepe la data semndrii contractului .

Durata de realizare a Etapei I -4 luni de la data semnarii contractului .
a. Elaborare Studiu Geotehnic

Stabilirea modalitatilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informatiilor furnizate
de Beneficiar, se stabilesc numarul de foraje geotehnice, adancimea lor, echipamentele
folosite si termenul de executie, iar toate acestea se concretizeaza in oferta finald. in
momentul in care aceasta este acceptata de cétre

Beneficiar(JUDETUL SALAJ), se poate trece la urmatoarea etapa de studiu geotehnic.
Numarul de foraje necesare -2.

Executarea forajelor geotehnice echipa condusa de inginerul geotehnician se prezinta
la amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. In timpul acestora se vor preleva
probe tulburate sau netulburate si, optional, de apa, se va nota stratificatia, infiltratiile
de apa, nivelul panzei freatice si se vor efectua cercetari “in situ” prin penetrometrie
sau lucrari geofizice functie de caz;

Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupa efectuarea forajelor geotehnice,
urmatoarea etapi in realizarea studiu geotehnic consta in analiza probelor prelevate
intr-un laborat atest pentru identificarea paremetrilor geomecanici precum:
granulozitate (STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82),
plasticitate(STAS 1913/4-86), limita de curgere, limita de framantare, indice de
plasticitate, indice de consistenta, indici de structurd (STAS 1913/3-76): greutate
volumetrica, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate, caracteristici
contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS 8942/1-89), modulul de
compresibilitate, coef de tasare specificd, tasarea specifica la inundare, forfecare
directa.

Realizarea documentatiei geotehnice. Aceasta este etapa in care ia forma Studiul
geotehnic , prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in laborator,
care se va finaliza cu recomandadri si concluzii.

Predare studiu geotehnic Beneficiarului in format tiparit si electronic (CD).
(Finalizarea realizarii studiului geotehnic se face prin predarea documentatiei cétre
Beneficiar).

Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. Dupa predarea studiului geotehnic
operatorul economic va raspunde solicitarilor Beneficiarului privind furnizarea de date
suplimentare necesare elaborarii celorlate documentatii tehnice (EXPERTIZA
TEHNICA, D.ALJL, P.T).

b. Studiul topografic va contine :
» Plan de incadrare (1:500000,1:100000), amplasament (1:25000,1:5000) si de situatie
la scara 1:500 pe hartie, si format electronic editabil.
» Podetul in detaliu, cu elementele lor caracteristice: lumina, cota culeiilor, adancimea
si inaltimea, nivelul apei, profile transversale pe cursul apei pana la 30 m ;



» Puncte si elemente caracteristice de pe teren si vecinatati, stalpi, semnale, camine,
guri de aerisire, conducte, borne, alte constructii aferente existente.
» Tabel de coordonate ale reperilor de nivelment, a bornelor de pornire si a punctelor
retelei de sprijin construita.
Conditii de realizare, prezentare si predare:
Utilizarea sistemului de proiectie STEREOGRAFIC 70 si suprafaia de referinfd Marea
Neagra,verificarea, semnarea si stampilarea studiilor de catre un expert autorizat ANCPI -va
fi asigurat de prestator;
-avizul ANCPI - va fi obtinut de prestator

c. Expertiza tehnica va fi elaborata de catre un expert tehnic atestat conform
Ordinului MLPTL nr. 2264/28.02.2018 pe domeniile : A4 (podete, poduri) B2, D .

A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
» podete, poduri, viaducte

B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

D - lIgiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

Expertul tehnic va intocmi raportul de expertiza cu formularea concluziilor si
precizarea masurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului.

In situatia in care este necesar a se executa opunere in siguranta si consolidare a
podetului, prin Expertiza tehnica se va mentiona solutia de consolidare.

Expertul tehnic va semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune
verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decét cele la care se referd raporartele de
expertiza tehnica pe domenii, elaborate.

Proiectul tehnic in baza céreia se vor executa lucririle de consolidare, se va intocmi
pe baza rapoartelor de expertiza tehnicd pe domenii A4(podete, poduri, viaducte), B2,D
trebuie insusit de catre expertul tehnic, din punct de vedere al respectarii solutiilor si a
masurilor propuse.

d. Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.I) va fi
elaboratid cu respectarea continutului - cadru previzut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, prevazut in
anexa nr. 5.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in D.A.L.I,care
vor fi coerente si corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, republicatd cu modificérile si completarile ulterioare;

In elaborarea Documentatiei D.A.L.1. se va urmirii respectarea cerintelor din
Expertizele Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de Urbanism.

Documentatia trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clard, sd asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd raspunda cerintelor tehnice, economice si



tehnologice ale Beneficiarului, sa fie intocmita in scopul realizarii consolidarii versantului
afectat de alunecari de teren.

Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnica care este necesara obtinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, prevazute in Certificatul de urbanism atasat, cele prevazute in HG
907/2016 — Anexele 5, precum si posibile alte studii, documentatii, solicitate de institutiile
care elibereaza avize si acorduri;

Obtinerea avizelor intrd in sarcina proiectantului, iar contravaloarea acestora va fi
suportatd de citre Autoritatea Contractanta.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va f{ine permanent legatura cu
reprezentantii Autoritdtii Contractante, astfel incat documentatia sa fie realizatd in termenul
prevazut si la nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul lucrdrii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaborata - semnata
si stampilatd de catre totfi factorii implicati in realizarea acesteia, conform normelor tehnice
in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.

in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementirile,
metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificatii
tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare.

Documentatia elaborata pentru etapa I - Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu
Topografic, Expertizid Tehnica si Documentatie de Avizare a Lucriarilor de Interventii
(D.A.L.L)) va fi predatda in 4 exemplare in format pe hartie si 1 exemplar in format
digital editabil (CD/DVD).

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Aceasta etapd se va finaliza dupd receptia documentatiei elaborate prevazute pentru
aceasta etapa.

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de cétre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fard a solicita costuri
suplimentare.

e Etapa 2. - Elaborare proiect pentru autorizarea executirii lucrarilor si a proiectului
de organizare a executiei lucrarilor (PAC si POE)

- Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire PAC- inclusiv
proiectul de organizare a executiei POE -aceasti etapd se incheie cu obtinerea
Autorizatiei de construire de cétre proiectant.

Durata de realizare a Etapei 2 -3 luni de la Ordinul de incepere a serviciilor.

Aceasta etapa va incepe in baza Ordinului de incepere emis de cétre Autoritatea
Contractantd. Proiectantul va elabora proiectul pentru obtfinerea Autorizatiei de construire
inclusiv documentatiile tehnice necesare obtinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul
de urbanism care este atasat prezentului caiet de sarcini.

Se va respecta continutul cadru din Hotérarea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9,
pct. A pentru PAC si pct. C pentru POE .



Documentatia tehnicd pentru organizarea execufiei lucrdrilor (POE) - este
necesard in toate cazurile in care se realizeazi o investitie si se prezinta, de reguld, imprewna
cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii, in conditiile
Legii 50/1991, cu completarile si modificirile ulterioare.

Documentagia tehnicd de organizare a executiei lucrdrilor trebuie sd cuprimda
descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregititoare si necesare in vederea asigurarii
tehnologiei de executie a investitiei, atdt pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile
ocupate temporar in afara acestuia.

in cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor intervin modificari ale solutiei
tehnice adoptate privind lucrdrile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a
revizui/actualiza documentatia tehnica si de a obtine, daca este cazul, o noua autorizatie de
construire.

La finalizarea acestei etape (inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire)
documentatia va fi verificatd de verificatori de proiect atestati angajati de Autoritatea
Contractanta si obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor.

Documentatia elaboratd pentru etapa 2 - Elaborare proiect pentru autorizarea
executirii lucrarilor si a proiectului de organizare a executiei lucrarilor (PAC si POE)

va fi predatd in 4 exemplare in format pe hértie si 1 exemplar in format digital editabil
(CD/DVD).

e [tapa 3 Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE)

Durata de realizare a Etapei 3-2 luni de la Ordinul de incepere aserviciilor

- aceasta etapa va incepe de la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciilor,
ordin ce va fi emis numai dupa obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prealabild a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei de catre Autoritatea Contractantd si
obtinerea Autorizatiei de construire a lucrarilor, de cétre proiectant.

- Proiectantul va intocmi proiectul tehnic pentru investitia '"Punere in siguranta
Podet pe DJ 110 km: 18+823”, respectand continutul - cadru prevazut in Anexa 10
la HG nr.907/2016;

- Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, si asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd raspundd cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante;

- la elaborarea proiectului tehnic se vor avea in vedere prevederile art.12 alin.(1) din
HG nr.907/2016, respectiv:,,Proiectul tehnic de execufie constituie documentatia
prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si, dupd caz, optimizeazd, prin propuneri
tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; componenta
tehnologica a solutiei tehmice poate fi definitivata ori adaptatd tehnologiilor
adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare



- proiect tehnic de executie, in condifiile respectarii indicatorilor tehnico-econoneici
aprobati si a autorizatiei de construire/ desfiintare ",

- se vor prevedea orice alte lucriri care sd conducd la asigurarea pe toatd durata de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu art.5
din Legea nr.10/1995;

- Proiectantul va avea in vedere faptul ci valorile obiectelor detaliate in devizul
general elaborat la faza DALI sunt maximale si nu vor putea fi depésite

- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor, in
conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995;

- Proiectantul va intocmi planul de securitate si s@ndtate in munca si proiectul de
urmdrirea comportdrii in timp a constructiei;

- Proiectantul va intocmi si prezenta la Autoritatea Contractanta si la ISC Salaj pentru
avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;

- Proiectul tehnic va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si siguranta
rutiera avizat de Politia Rutiera

- Proiectul tehnic va contine obligatoriu detalierea modului privind determinarea
cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari (antemasurdtori), si
listele de cantitéti intocmite pe baza articolelor de lucrdri comasate;

- potrivit prevederilor art.23 lit.c) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are urmatoarea
obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte  atestafi, stabiliti de cdtre investitor, precum §i solutionarea
neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate ™,

- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau a
Dirigintelui de santier/Inginerului legata de corectarea, completarea sau
imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale;

Aceastd etapd se va finaliza dupd receptia documentatiei elaborate, verificata de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractanta.

Receptia de catre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice elaborate, nu
inseamna ci Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fatd de solutiile prevazute in
proiect sau fatd de omiterea unor solutii.

Proiectantul va acorda asistentd tehnica de specialitate pe perioada desfasurarii
procedurii de achizitie a executiei lucrarilor.

Documentatia elaboratd va fi predatd in 4 exemplare in format pe hirtie si 1
exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Proiectantul va preda Autoritatii Contractante 2 exemplare cu evaluarea
financiara cu caracter confidential din Devizul general si Devizele pe obiecte (care includ
preturile care au stat la baza evaluérilor) si 2 exemplare listele de cantitati fara valori.

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de cétre
Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fara a solicita costuri
suplimentare.



Receptia de citre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice elaborate, nu
inseamnd cad proiectantul este exonerat de responsabilitatea fatd de solutiile prevazute in
proiect sau fata de omiterea unor solutii.

e Etapad4  Asistenti tehnica din partea proiectantului

Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, Proiectantul va asigura asistenta
tehnica, conform obligatiilor contractuale si reglementarilor legale. Prin asistenta tehnica se
doreste indeplinirea de citre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

a) Emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificari legate de aplicarea proiectu lui

in concordanti cu situatia din teren;

b) Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

¢) Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul
executiei au aparut situatii neprevazute;

d) Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sd fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de Cantitéti.

e) Participarea reprezentantilor Proiectantului la sedintele de progres organizate lunar
si ori de cate ori este nevoie;

f) Urmadrirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calita{ii si respectarea
normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cat si de cétre Inginer;

g) In cazul modificarilor de solutii, obtinerea vizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) Prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicitd de cétre Autoritatea
Contractanti;

i) Pregatirea si participarea pe santier la verificdrile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre
Inspectia de Stat in Constructii;

j) Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

k) Colaborare permanentid cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, Diriginte de
santier/Inginer si ceilal{i factori implicati in realizarea proiectului (va rdspunde
oricarei solicitari venite din partea acestora);

1) Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

m) Participarea la receptia la terminarea lucrdrilor si intocmirea Referatului
proiectantului;



n) Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnica a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finald a lucrarilor - prin grija
Dirigintelui de santier/Inginerului si a Antreprenorului, fara a se percepe costuri
suplimentare;

o) Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrdrilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei;

p) Intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de céte ori considerd ci este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.

9. PERSONALUL PROIECTANTULUI

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul va trebui s asigure resursele de personal minime dupa cum urmeaza:

-a) 1 expert tehnic atestat conform Ordonului MLPTL nr.2264/28.02.2018 pentru
domeniile A4 -Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
podete, poduri, viaducte, B2- Siguranta in exploatare pentru constructii aferente

transportului rutier, D- Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile.

b) 1 coordonator de proiect (inginer CFDP)/ lider de echipia / manager proiect / lider
adjunct de echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa,
cu experientd profesionala specifica in aceastd pozifie demonstratd prin cel putin un
contract.

c) 1 inginer proiectant cu specializarea CFDP cu experienta profesionala specifica in
aceastd pozitie demonstrata prin cel pufin un contract care a avut ca obiect proiectarea de
lucrari in infrastructura rutierea.

d) 1 topograf autorizat ANCPI conform Ordinului 107/2010 pentru aprobarea
Regulamentul privind autorizarea si recunoasterea autorizérii persoanelor fizice si juridice in
vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si
cartografiei pe teritoriul Romaniei din 29.03.2010.

e) 1 geotehnician cu experientd profesionala specifica in aceastd pozitie, demonstratd prin
cel putin un contract.



Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmétoarele documente:

CV semnat de titular, actualizat la data depunerii ofertei pentru personalul nominalizat la
pct.a), b), ¢), d), e).

Contract de munca/ extras REVISAL / angajament sau acord de participare.

pentru personalul nominalizat la pct.a), b), ¢), d), e).

Diploma de studii sau alt document echivalent pentru cetatenii din alte tari

pentru personalul nominalizat la pct. b), ¢), e).

Atestat valabil la data depunerii ofertei pentru personalul nominalizat la pct. a), d).
Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionala specifica solicitata
(recomandari/fisa post/orice documente relevante) pentru personalul nominalizat la
pct.a), b), ¢), e).

10. DURATA CONTRACTULUI SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI

10.1 Durata contractului

Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnica si
Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L.)-4 luni;
Etapa 2.- Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucririlor si a proiectului de

organizare a executiei lucririlor (PAC si POE)-3 luni;

Etapa 3.- Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE)- 2 luni;

Etapa 4.- Asistenta tehnici din partea proiectantului- 3 luni.

durata totala a contractului va fi de 24 luni, de la data semnarii acestuia;

durata pentru serviciile mentionate la cap.8.1, respectiv Elaborare Studiu
Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizid Tehnica si Documentatie de Avizare a
Lucririlor de Interventii (D.A.L.L);, elaborate conform HG nr.907/2016, va fi de
maxim 4 luni de la data semnarii contractului;

durata pentru serviciile mentionate la cap.8.2, respectiv Elaborare proiect
pentru autorizarea executirii lucririlor si a proiectului de organizare a
executiei lucririlor (PAC si POE), elaborat conform HG nr.907/2016, va fi de
maxim 3 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor de la cap.8.2,
ordin ce va fi emis dupi receptia documentatiei mentionate la cap.8.1;

durata pentru serviciile mentionate la cap.8.3, respectiv Elaborare proiect tehnic
+ detalii de executie (PT+DDE), elaborat conform HG nr.907/2016, va fi de maxim
2 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor de la cap.8.3, ordin
ce va fi emis dupd receptia documentatiei mentionate la cap.8.2

serviciile de asistentd tehnicd pe parcursul executiei lucrdrilor mentionate la
cap.8.4, se vor derula pe parcursul a 3 de luni, de la data mentionatd in Ordinul de
incepere a serviciilor de la cap.8.4, care va fi emis dupé data emiterii Ordinului de
incepere a lucrdrilor, cu posibilitatea de prelungire automatd, fird a fi necesar un
acord de voint{d expres al partilor in acest sens si fira costuri suplimentare, in situatia
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depasirii, din motive independente de culpa Autorititii Contractante, a termenelor de
realizare a lucrdrilor prevazute in contractul de lucriri sau a altor termene din
cuprinsul contractului de lucrari, depdsire care face necesard prestarea in continuare
a serviciilor de catre Proiectant;

10.2 Predarea documentatiilor

Toate documentatiile elaborate vor fi predate in 4 exemplare in format pe hartie i 1
exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un exemplar
in format digital (CD/DVD), Proiectantului revenindu-i obligatia de a sprijini Autoritatea
Contractantd in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare.

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de cétre o comisie de receptie a documentatiei,
stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj.

in cazul in care, in urma verificarilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data solicitarii clarificarilor.

Dupa remedierea deficientelor constatate de cétre comisia de receptie se vor intocmi
procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care vor sta la baza
platii respectivelor documentatii.

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul solicitat de
Autoritatea Contractanta, fari a solicita costuri suplimentare.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietdtii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

10.3 PLATA SERVICIILOR PRESTATE

- Pentru serviciile de la cap.8.1, 8.2, 8.3 elaborarea si predarea tuturor documentatiilor
tehnice, proiectantul va aloca 80% din valoarea serviciilor

- Pentru serviciile de la cap.8.4, respectiv Asistenta tehnica pe parcursul executiei
lucrarilor, Proiectantul va aloca 20% din valoarea serviciilor.

- Documentatiile tehnice mentionate la cap. 8.1, 8.2, 8.3 se vor pliti, dupa verificarea
documentatiei de catre verificatori tehnici atestati angajati de cdtre Autoritatea
Contractanta conform prevederilor legale in vigoare si semnarea proceselor-verbale
de receptie a documentatiilor mentionate la cap. 8.1, 8.2, 8.3.

- Plata pentru serviciile de la cap. 8.1, 8.2, 8.3 se va face cumulat.

- Serviciile mentionate la cap.8.4, se vor plati lunar, in transe egale, pe baza
Rapoartelor intocmite de Proiectant, iar ultima transd se va plati numai dupa
predarea Referatului Proiectantului si semnarea Procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

11. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA
In cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar:
» valoarea cumulate pentru serviciile prevazute la cap. 8.1, 8.2, 8.3;
» valoarea pentru serviciileprevazute la cap 8.4
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12. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistemi
sociald, imigrare si emigrare i 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul 1i va obliga pe angajatii séi sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii precum si toate reglementirile si referirile tehnice
in vigoare (coduri , normative , ghiduri , regulamente, standarde, agremente tehnice , etc).

13. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul serviciilor va lua in permanentd toate masurile impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului in toate aspectele legate de munca.

14. ALTE SPECIFICATII

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini , Autoritatea
contractanta va pune la dispozitia ofertantului informatiile pe care le detine legate de aceasta
investitie.

15. LIMBA UTILIZATA iIN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizata in cadrul activitatilor pe care le vor desfdsura specialistii este limba

romand. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roména.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
MIRCEA GHINRCO

intocmit,

SALVADOR BOLBA
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