

Anexa nr. 1

**la proiectul de hotărâre pentru reactualizarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 122 din 12 septembrie 2008
privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate la obiectivul de investiții
“Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, precum și a cheltuielilor de
cofinanțare și autofinanțare aferente acestui proiect**

**DEVIZ GENERAL CONFORM HG 28/2008
privind cheltuielile necesare realizării investiției:
CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDEȚUL SALAJ - VARIANTA II**

| In mii lei/mii euro la cursul | | 3.6066 | | lei / euro din data de | | 07.07.2008 |
|---|---|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Amenajarea terenului | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 309,309.87 | 85,762.18 | 58,768.88 | 368,078.75 | 102,056.99 |
| TOTAL CAPITOLUL 1 | | 309,309.87 | 85,762.18 | 58,768.88 | 368,078.75 | 102,056.99 |
| CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului | | | | | | |
| TOTAL CAPITOLUL 2 | | 47,607.12 | 13,200.00 | 9,045.35 | 56,652.47 | 15,708.00 |
| CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | | | |
| 3.1 | Studii de teren | 52,279.76 | 14,495.58 | 9,933.15 | 62,212.91 | 17,249.74 |
| 3.2 | Obtinere avize, acorduri, autorizatii | 42,810.34 | 11,870.00 | 8,133.96 | 50,944.30 | 14,125.30 |
| 3.3 | Proiectare si inginerie | 499,361.72 | 138,457.75 | 94,878.73 | 594,240.45 | 164,764.72 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 62,141.72 | 17,230.00 | 11,806.93 | 73,948.65 | 20,503.70 |
| 3.5 | Consultanta | 194,756.40 | 54,000.00 | 37,003.72 | 231,760.12 | 64,260.00 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 376,529.04 | 104,400.00 | 71,540.52 | 448,069.56 | 124,236.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 3 | | 1,227,878.98 | 340,453.33 | 233,297.01 | 1,461,175.99 | 405,139.46 |
| CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | | |
| 4.1 | Lucrari de constructii | 18,729,109.17 | 5,193,009.82 | 3,558,530.77 | 22,287,639.94 | 6,179,681.73 |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 25,996.38 | 7,208.00 | 4,939.30 | 30,935.68 | 8,577.52 |
| 4.3 | Procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 3,588,567.00 | 995,000.00 | 681,827.73 | 4,270,394.73 | 1,184,050.00 |
| 4.4 | Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport | 417,442.30 | 115,744.00 | 79,314.04 | 496,756.34 | 137,735.36 |
| 4.5 | Dotari | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Active necorporale | - | - | - | - | - |
| TOTAL CAPITOLUL 4 | | 22,761,114.85 | 6,310,961.82 | 4,324,611.84 | 27,085,726.69 | 7,510,044.61 |

DEVIZ GENERAL CONFORM HG 28/2008
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:
CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDETUL SALAJ - VARIANTA II

In mii lei/mii euro la cursul

3.6066

lei / euro din data de **07.07.2008**

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | | | |
| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | | | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 380,768.39 | 105,575.44 | 72,345.99 | 453,114.38 | 125,634.77 |
| 5.1.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 266,537.87 | 73,902.81 | 50,642.19 | 317,180.06 | 87,944.35 |
| 5.2 | Comisoane, cote, taxe, costul creditului | 668,132.58 | 185,252.75 | - | 668,132.58 | 185,252.75 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 2,191,131.98 | 607,533.96 | 416,315.08 | 2,607,447.06 | 722,965.41 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 | | 3,506,570.82 | 972,264.96 | 539,303.27 | 4,045,874.08 | 1,121,797.28 |
| CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar | | | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 2,885.28 | 800.00 | 548.20 | 3,433.48 | 952.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 9,377.16 | 2,600.00 | 1,781.66 | 11,158.82 | 3,094.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 6 | | 12,262.44 | 3,400.00 | 2,329.86 | 14,592.30 | 4,046.00 |
| TOTAL GENERAL | | 27,864,744.08 | 7,726,042.29 | 5,167,356.20 | 33,032,100.28 | 9,158,792.34 |
| Din care C + M | | 19,759,328.85 | 5,478,658.25 | 3,754,272.48 | 23,513,601.33 | 6,519,603.32 |