OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Nr. cap./

subcap.
deviz

general

4
4.1
4.1.1

Supraetajare sala de sedinte si corp de legatura Consiliul Judetean

Judetul Salaj
SC Prefcon SRL

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Investitia de baza
Constructii si instalatii
Obtinerea autorizatiei PSI

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

SC Prefcon SRL
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Valoarea
cheltuielilor pe
obiect
(exclusiv TVA)
lei

3

Din care:

C+M

lei

4
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OBIECTIV: Supraetajare sala de sedinte si corp de legatura Consiliul Judetean
OBIECTUL.: Obtinerea autorizatiei PSI

Beneficiar: Judetul Salaj

Proiectant: SC Prefcon SRL

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Obtinerea autorizatiei PSI

Nr,
cap./subcap.
deviz general

Valoare
(exclusiv TVA)

Cheltuieli pe categoria de lucrari

lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1.1 Constructii
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL Il
. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:

TOTAL VALOARE:
Proiectant, s
SC Prefcon SRL /x TH'S A
v 'NOOJITYd |
= 2/

L Oy
{J 0122980504 z,;\)/

&%ﬁk—“?\?/
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OBIECTUL:
OBIECTIV:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:

- lei -

Obtinerea autorizatiei PSI

Supraetajare sala de sedinte si corp de legatura Consiliul Judetean
Constructii

Judetul Salaj

SC Prefcon SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari

0
1 CDO08E2
2101171
2 CF01A1
2101195

3 RplzF10C%

4 CK22XA
6311308

5 CF10E1

6 CNO04D1
6103244

7 NL[1]

8 NLI[2]
2913254

U.M. Cantitatea

1 2 3 4 5=3x4
Zidarie din placi din beton celular mc 1,65
autoclavizat GBN in pereti despartitori in material
grosime de 15¢cm ‘
manopera:
utilaj:
transport:
Mortar de zidarie M 50Z mc 0,09
Tencuieli interioare driscuite la pereti si mp 12,00
stalpi la pereti si stélpi, executate manual, material
pe suprafete de zidarie, cu mortar de nopera:
var-ciment marca M25-T in grosime medie mg ) pera:
de 3 cm, inclusiv schela pe capre; utilaj:
transport:
Mortar tencuiala M 25T mc 0,36
asim. Vopsea Termospumanta Marirea mp 7,50
rezistentei la foc ( de la 60 minute la 90 material
min) la URF .
manopera:
utilaj:
transport:
Diverse accesorii pt.timplarie dispozitiv buc 1,00
autoemat pentru inchiderea usilor -(URF90) material
manopera:
utilaj:
transport:
Dispozitiv automat pentru inchid usilor buc 1,00
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite mp 20,00
la pereti, stalpi si tavane, inclusiv stratul de material
amorsai .
manopera:
utilaj:
transport:
Vopsitorii la interior si exterior, la peretisi  mp 20,00
tavane, executate manual, cu vopsea material
lavabila, pe tencuieli gletuite .
manopera:
utilaj:
transport:
Vopsea alba kg 4,84
Cuplarea scaunelor cu ajutorul clemelor pe buc 140,00
randuri material.
manopera;
utilaj:
transport:
Solidizarea scaunelor pe pachete de minim pach 7,00

3 randuri- prin fixarea scaunelor cuvinclu et material

de imbinare

dimensiuni 50x50x15 mm

Rigla stejar,

din otel zincat 2 mm grosime, manopera:
utilaj:
transport:

geluit, lacuit- dimensiuni 100 x  buc 14,00

20 - 2530 mm (lat x grosime -lungime )
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STADIUL FIZIC: Constructii

0
4203416

20010041
9 CL12XA

6304898

Cheltuieli directe:

1 2
Vinclu de imbinare din tabla de otel2 mm  buc
grosime, zincata, dimensiuni 50 x 50 x
15mm
Surub autofiletant 5 x 25 mm buc
Procurare si montare confectii metalice buc
diverse- chepenguri
Chepeng metalic 120 x 80 cm, rezistent la  buc
foc EI 30 min

procent material manopera

Alte cheltuieli directe:

CAS

Camera de munca
Fond de garantare

Fond de risc
Sanatate
Somaj
Concedii si
indemnizatii

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC Prefoon SRL/
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3 4 5=3x4
84,00

336,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,00

utilaj transport total
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